COMUNE DI MANDANICI

Provincia di Messina

OGGETTO:

"Ripristino degli elementi culturali del paesagggraio dall’ampie
valle alle falde di Pizzo llice ai Monti Peloritarappresentativi del

tradizione contadina e di siti ad elevato pregituraistica Misura

323 B

CAPITOLATO SFECIALED'APPALTO

(articdi 43, comm 3,4,5e7,e138 conm 1e?2,
del D.P.R. 5 ottobre 201Q n. 207)

IMPORTO DEI LAVORI € 219.931,00

Oneri sicurezza: speciali (€8.765,89) € 8.765,89

Costo della manodopera € 61.787,28

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 149.377,83
MANDANICI..................

Il Progettista

Ing Angelo Bevacqua

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch Natale @ofino Gregorio
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CAPO 1 NORME DI RIFERIMENTO

NOTA: Nel presente schenth contratto sono adottale seguenti abbreviazioni

C.d.A. (Codice degli Appalti)

Capitolatogenerade

Regdamento

Amministrazione

Appaltatore

in sostituzione di:

Codce de cortratti reativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CEe 2004/18/CE (emanatoon Decretolegidativo
12 aprile 2006, n.163

Regdamento recante il Capitolato generde dappdto de lavori

pubtlici, ai sensi dell’art. 3, comnab, della Lecge 11 febkraio 199¢, n.
109 e successive modificazioni, adctato ccn D.M. 19 aprile 200(, n.
145

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20Regdamento di esecuzioneed

attuzzione_del decretalenislatival?anrile?006. n. 165 .
recante<Codce de cortratti pubbici relativi a lavori, sevizi

e forniturein attuazione dle direttive 2004/17/CEe 200418/CE>.
Amministrazione, Ente o Aziendaappatante

Impresaappdtatrice (singda, in assaiazione od in consarzio)
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CAPO 2 OGGETTO DELL’'APPALT O

L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la redizzazione
del'intervento di cui  comma 2.

L'intervento € cosiindviduato:

a) denominazione corferita dala Stazione appatante "Ripristino degli elementi culturali del
paesaggio agrario dall’ampia valle alle falde dzz®ei llice ai Monti Peloritani rappresentativi
della tradizione contadina e di siti ad elevatogprenaturalistico. Misura 323 B
Comune di Mandanici, provincia di Messina".

b) descrizione sommaria: lavori di miglioramento, ristrutturazione, riprisio di fabbricato rurale,
di ripresa: muretti, terrazzamenti, abbeveratoi,ntéme, ed altri elementi significativi
(pagghiari)

SI RIMANDA ALLA RELAZIONE GENERALE (ELABORATO 1.1)

c) ubicazione:
ComuNE DI MANDANICI

Sono compres nell'appalto tuti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dareil lavoro
completamente compiuto e secondde condzion stabilite dal capitolato specide d appdto, conle caratteristiche
tecniche, quditative e quantitative previste da progetto esecutivo con i relativi alegati, con riguardo ancheal
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutturee reativi calcoli e degli impianti, dei quali I'appatatore
dichiaradi averpreso ompleta ed esattaconascenza.

L'esecuzione de lavori € sempree comunqueeffettuata secondole regde del'arte e I'appatatore deve
conformars ala massma diligenza nell’adempimento de propri obhkighi, trovasempreapplicazione I'articolo 1374
del codicecivile.

Ancheai fini dell'articolo 3, commab, dellalegge n 136del 2010 edel'articolo 65, commad4, sono stati acquisiti i
seguenti codci:

Codceidentificaivo dellagara CIG) Codice Unico di Progetto CUP)
X9C1322F79 C17B13000380006

Le indcazion de presenteCapitolato e gli eaborati grafici di progettone fornisconola consistenza qualitativa e
quantitativa e le principai caratteristiche di esecuzione.
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CAPO 3 AMMONTARE CELL'APPALTO

Art.1 | mporto complessivoddl’appalto

L'importo complessvo de lavori a base d'asta compres nel presente appalto ammonta a 219.931,00
(Euro duecentodiciannovemilanovecentotrentuno/0p

L'importo delle spese d@ative a provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: SpeseComplessve di
Sicurezza), gia incluse nele cifre sopra indcate, ammonta ad €  8.765,89 speciali Euro
ottomilasettecentosessantacinifde e costo della manodopera pari a €1.787,28 (diconsi euro
sessantanomilasettecentottantasetieé2Bon s o nosoggettia ibas dasta.

Conseguentementea quanto sopra fliportato, il quadro economico dell'appalto s presenta cosi
articolato:

Importo del lavori, delle prestazioni,
A delle forniture e dei compens, aI € 149 377,83
netto delle spesecomplessve di
sicurezza e della manodopera

Importo delle spesecomplessve

B di Scurezza (SCS=0S+05) € 8.765,89+0,00= € 8.765,89
C Importo delle spese per la manodopera €61.787,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTQ € 219931,00
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Art. 2 Lavoria misurao acorpo- Dei lavori di recupero del patrimonio agricolo

Con iferimento al'importo di cui dle precedenti lettere a), b) e c)]adistribuzione relativa dle varie categorie di
lavoro da redizzare risultariassunta nel seguentgrospetto:

TABELLA A: ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELLINTERVENTO
(ARTT. 107,108,10DPR N.207/2010
CATEGORIA PREVALENTE ECATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE

Comune di MANDANICI
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE % Incid | oo iona Import
0G1 Edifici civili ed industriali 58,439 X €12898,42
0G13 Opere di ingegneria naturalistica 37,319%rt.109 € 82-046,34
comma 2
i i i i irrigaz 4,27<10

0G6 A_cquedottlZ Gasdotti, Oleodotti, Opere di irrigamoe " < £1.987.39

di evacuazione

TOTALE (a meno della sicurezza) € 219.931,0(

Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 20@0n conformita all’allegato <A> al predetto D.P.R
i lavori sono classificati nella categoria prevaéeni opere specialistich®S24 -Verde e arredo

urbano)”.

Ai sens degli articoli 107, 108 e 10@lel D.P.R.n. 207de 2010,le parti di lavoro appartenenti ale categorie diverse
da quella prevalente, coni reativi importi, sono iportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a
scelta dell'appaltatore, subappatabili, alle condzioni di legge e del presenteCapitolato specide, fatti salvi i limiti, i

divieti e le prescrizion che seguono.(')

a sens dell'articolo 37, commall, del Codice dei contratti, le lavorazion appartenenti dla categoria
<0G2>, non appartenenti alla categoria prevalente di cui d commal, costituiscono opere di restauro e
manutenzione disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, commal e 109,comma2, secondo
periodo, del D.P.R. n207 del 2010 esonodi importo superiore a 15% Quindci per cento) del'importo
totale de lavori in appdto; tai lavorazioni possonoessere eseguite dal'appatatore, eventualmente in
raggruppamento temporanem consorzio ordinario costituiti a tale scopo,solo se qualificato mediante il
possessale requisiti con una delle modalita di cui d punto a.l) oppurea punto a.2), come iapilogati
nella tabella di cui d punto a.4):

a.l) attestazione SOA in classfica idoneain relazione d'importo integrae della categoria scorporabile, con
facolta di subappatarne una quota nonsuperiore a 30% (trenta per cento) i divieto di subappato

dellaparte imanente;

a.2) attestazione SOA in classficaidoneain reazione al'importo ameno pari a 70% (settantaper cento)
del'importo della categoria scorporabile, con I'obligo di subappaltare la parte perla quae non e
possedutda qualificazione, comunquenon superiore a 30% (trenta per cento)iimporto peril quae
non e possedutda qudlificazione e che deveessere obHigatoriamente subappatato concorre ala
quaificazione nela categoria prevaente di cui d comma 1 e,

sommataal'importo di cui d comma 2

a de scopo, teve ess=re

a.3) in assenzale requisiti di cui a punto a.l) oppurea punto a.2),in capo al'operatore economico singdo,
devono essre posseduti da raggruppamento temporanep consorzio adinario, costituito a &Ele

scopg;

Art. 3 Variazioni degli importi

Le cifre del precedente prospettohe indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a
misura ed a corpo edele diverse operee grupp di opere,soggetti a medesmo ribasso di asta,potranno
variare tantoin pt quantoin meno (ecid sa in via aluta quanto ®le reciproche propazion a seguito d
modifiche, aggunte o soppesson che I'Amministrazione gpatante iterra
apportarea progetto)ne limiti e con le prescrizioni dell'art. 25 del Codice degli Appdti e degli artt. 161 e 162

necessario od oppatuno

Pagina 9 di 149



del Regdamento n. 207/2010.

L'importo de lavori compensati o vautati “a corpd’, come anchequelo de ‘compenso a corpd (ove
previsto), risultafis ed invariabile ed ésoggettoa ribas d asta

Restaperdtro stabilito che fsulta ad esclusvo carico del concorrenteil preventivo controllo, sa sotto
I'aspetto quantitativo, in termini di completezza previsonale, sa quditativo, delle lavorazioni compensatea
corpo,assumend stessoin qualita di contraentepgn oneree fischio perché di lavorazion siano date finite e
definite sotto ogmaspetto,nel’assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente

Capitolato.

CAPO 4

CESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE- OPERE SCLUSE
DALL'APPALTO — ATTI ESPFROPRIATIVI
Art. 4 Categoridai lavorazioni omogenee;aegorie contabili
Le categorie di lavorazioni omogenee sono indioat seguente tabella

Comune dMANDANICI ME
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE 7 Qualifica Importi
Incidenza | obbligatoria
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Costruzione,
manutenzione o ristrutturazione di interventi paititdi 192 951 71
edilizia occorrente per svolgere una qualsiaswitdt| 58,43% X I
0G1 . e . _
umana, diretta o indiretta, completi delle necessar
strutture,.
OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
Costruzione, manutenzione di opere o lavori punteal Art.109
0OG13 di opere di lavori diffusi, necessari alla difesd d 37,31% Corm'ma 5 € 78.504,15
territorio ed al ripristino della compatibilita fra
“sviluppo sostenibile” ed ecosistema,
0G6 Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti, Opere di iadgpne e o
di evacuazione 4,21% € 8.980,03
Prove sui materiali 729,20
TOTALE lavori € 211.165,11
Oneri speciali della sicurezza non soggetta a sinas € 8.765,89
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a rdoas €0,00
Importo totale dei lavori e della sicurezza € 219.931,00
INCIDENZA MANO D’OPERA PER CATEGORIE DI LAVORO
COMUNE DI FIUMEDINISI (ME)
Descrizione Categoria Lavoro % Manodopera
0G.1 Edifici civili ed industriali 122.951,71
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COMUNE DI FIUMEDINISI (ME)

Descrizione Categoria Lavoro % Manodopera

0G.13 Opere di ingegneria naturalistica 78.504,15

0G.13 0G6 Condutture 8.980,05
Costi sicurezza speciali 8.765,89
Prove di laboratorio 729,20
Tot. incid. Mano d'opera sull'importo lavori € 219.931,00 28,094% €61.787,28

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

Importo totale dei lavori compresa la sicurezza 1€6.231,00
A detrarre importo della sicurezza (speciale ettije € - 8.765,89
A detrarre importo manodopera €-61.787,28

. L € 149 377,83
Importo lavori soggetti a ribasso

Art. 5 Opereescluse dall’appato

Restanoescluse dal'appalto le seguenti opereo forniture, che 'Amministrazione s riserva di affidare ad atre
Ditte, senzache 'Appdtatore possasollevare ecezione o pretesaalcuna o richiedere particolari compens:
lavori in econaomia

Art. 6 Atti espropriativi

Non sonoprevisti espropri. Il sSto &€ nella disponbilita del’ Amministrazione.
CAPO 5 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D'USO

Art. 7 Dichiarazionipreliminari

L'offerta da presentare per l'affidamento de lavori designati dal presente Capitolato dovra essere

accompagnatala apposita dichiarazione con la quale limpresa concorrente,a norma del'art. 106 de

Regodamento, attesti:

a) - Di avere preso conoscentdale opereda eseguirg, attraversol'esame degli elaborati progettudl,
compresdl computo netrico.

b) - Di avere vsitato lalocdita interessata dai lavori, di avere preso conoscenddlle condzioni locali, ivi
compreseajuelle di viabilita e di accesso, nonclyé impianti che lariguardano.

c) -Di avere onsiderato la distanza delle cave di prestito, aperteo da aprirs, e le condzioni di operabilitadele
stesse per laduratae 'entita dei lavori.

d) -Di avere onsiderato la distanza delle pubbiche discariche o delle discariche autorizzate e le condzioni
imposte dagli Organi competenti.

Pagina1ldi 149



e) - Di avere accertatdesstenza e la nomae reeribilita sul mercato @& materiai da impiegare, in
correlazione anchea tempi previsti per laduratade lavori.

f) - Di avere \autato tuttele circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo del materiali, quanto
sul costo della manodopera, dei noli e del trasporti e conseguentementsulla determinazione de prezz; di influire
atres sulle condzion contrattuai in generale e sul'esecuzione de lavori e di avere giudicato i lavori stess
redizzabili, gli elaborati progettuai adeguati ed i prezz in complesso remunerativi e @i da consentire il ribaso
offerto.

g) - Di avereeffettuato una \erifica della manod opera necessaria perI'esecuzione dei lavori nonché élla disponbilita
di attrezzature adeguast' entita ed alatipdoga e categoriadel lavori in appalto.

h) - Di essre perfettamente edotto del programma di lavori e de giorni nello stessoconsiderati per andamento
climatico sfavorevole.

i) - Di aver tenuto contayella preparazione dell'offerta, degli obhlighi relativi ale disposizioni in materia di Scurezza, di
condzioni di lavoro e di previdenza ed assstenza in vigore nel luogoin cui dovrannoessere eseguiti i lavori.

[) - Diaver preso conoscenzigel'Elaborato “Piano di Sicurezza e Coordinamento’ (tipdogiade cantiere). m) - Di aver

preso conoscenzael “Protocollo di legalita stipuato tra il Ministero dell'Interno e la Regione
Sicilianain data 12lugio 2005 edi impegnars ad osservarngli obbigh in essocontenuti.

In nessun caseai procederadla stipuazione del contratto, sel Responsabile del procedimento e I'Appatatore non
abbiano dato atto, con erbae da entrambi sottoscritto, del permaneredele condzion che consentondimmediata
esecuzione dei lavori.
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Art. 8 Condizionid appalto

L'Appdtatore non potra eccepire durante I'esecuzione de lavori, la mancata conoscenzéi condzion o la
sopravvenienza di elementi non \alutati o nonconsiderati, tranneche #li nuovi elementi s configurino come causedi
forza maggore contemplate da Codce Civiie (e non escluse da dtre norme del presente Capitolato) o che S
riferisconoa condzion soggettea revisoni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appdtatore dichiara implicitamente di averela posshilita ed i mezz necessari per
procederedl'esecuzione degli stess seconda migliori precetti dell’arte e coni pil aggiornati sSistemi costruttivi.

CAPO 6 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE- CASO DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 Premessa

Le indicazioni di cui a precedenti articoli edi disegn da alegare da contratto, debbonateners unicamente come norma
di massmaper enders ragione delle opereda eseguire.

L'’Amministrazione s riserva percid la insindacabile facolta di introdure dl’'atto esecutivo, quelle vaianti che riterra pil

opportune, gl'interesse della buona iuscitae dell'econamia dei lavori, senzachel’ Appatatore possararnemotivi per

avanzare pretes# compens ed indennizz di quasias naturae specie, non stahiliti dal vigente Capitolato Generale o

dal presenteCapitolato Specide (4).

Di contro I'Appatatore non potrain alcun modo apportare ariazion di propria iniziativa a progetto, anche sedi

dettaglio. Delle vaiazion apportate senza prescritto ordine o benestaredela Drezione Lavori, pdra esssre

ordinata la diminazione a cura espesedelo stesso,savo il risarcimento dell'eventuale danno al’Amministrazione

appatante.

Si richiamano, sull'argomento, I'art.161 del Regdamento, le determinazion dell’Autoritadi Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000,
n.16,9.6.2000,n.30 e 7.12.2000,n. 1 nonchéla deliberazione dela stessa Autorita 16.7.2002,n. 205. Si richiama

infine, per i lavori e le opere oncernenti i beni culturdli, I'art. 10 del D.Leg.vo 24 gennaio 2004, n.30.

Art.10 Motivazionie casodi risoluzione

Le varianti in corso doperapotranno enders necessie:

a) - peresigenze derivanti da sopravvenuteidposizioni di legge e regdamentari;

b) - percausempreviste od imprevedibili accertatenei mod stabiliti da Regodamento o perlintervenuta possbilita di
utlizzare materiai, comporenti e tecndoge non esstenti a momento @lla progettazione che potrebbero
determinare, senza aumentdi costo, significativi miglioramenti nella qudita dell'opera o di sueparti (purchénon
S dteri 'impostazione progettuae);

c) - perlapresenzali eventi inerenti la naturae specificita dei beni sui quali s interviene verificatis in corso dopera, o
di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nellafase progettuale;

d) -ne cas previgti dall'art. 1664, 2°comma, @& Codice Civile,

e) - peril manifestars di errori od omissoni del progettoesecutivo che possan@regiudicare laredizzazione dell'opera
o lasuautilizzazione (V).

Ai sens e pergli effetti del 3° comma @ll'art. 132 del Codice degli Appdti non sono onsiderate vaianti gli intervent

disposti dalla Drezione Lavori per isolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro unimporto non superiore a 5% delle

categorie di lavoro dell'appalto e che noncomportino un aumento dla speségrevista per laredizzazione dell'opera.

Sono indtre ammesse nel’'esclusvo interesse del’Amministrazione, le vaianti, in aumentood in dminuzione,

finalizzate d miglioramento dell'operaeddlasua funziondita, semprechénon comportino

1 (El) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettee v. il comma 6, art. 132, del Codice degli Appalti.
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modfiche sostanziai e sSano motivate da obiettive esgenze derivanti da circostanze sopravvenuteed

imprevedibii a momento élla stipua del contratto.L'importo in aumento @ativo a ti varianti non pud superare,
rispettivamente, il 10% peri lavori di recupero, istrutturazione, manutenzione e restauroed il 5% per gli atri lavori

del'importo originario del contrattoe deve trovarecopertura ella sommastanziata per I'esecuzione dell'opera tra le

sommea disposizione del' Amministrazione.

Ove le vaianti di cui dla precedentdett. d) dovessero eccedeile quinto del'importo aiginario del contratto,
'Amministrazione procederadla risoluzione del contratto ed indra una nuova gara dla quale sara invitato

I'aggiudicatario inizide. La risoluzione del contratto,a sens del presentearticolo, daraluogo a pagamentode lavori

eseguiti, dei materiai utili e del 10% de lavori non eseguiti, fino a quattroquinti dell'importo del contratto

CAPO 7 VARIANTI IN DIMINUZIONE - ECCEZIONI DELL'APPALTAT OREArt.11

Varianti in riduzione

Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito d appato-concorso, I'Appaltatore, duranteil corso e lavori, potra
proporre dla Direzione e/entudi varianti migliorative a sens del'art. 132, comma3, del Codice degli Appdti, a
condzione che comportino una rduzione del'importo aiginario e sano oppotunamente dimostrate (es.con andis
di vaore).

Condzioni specifiche comunquee relativa procedura sarannomaformi a quanto pescritto sull'argomento dall’art. 162
del Regdamento.

Art.12 Eccezioniddl appatatore

Nel casochel'Appdtatore ritenga chele disposizion impartite dalla Direzione Lavori sano dfformi dai patti contrattuali,

o che le modalita esecutive e gli oneri conness ala esecuzione de lavori sano pil gravos di queli previsti nel

presenteCapitolato, sida rfchiedere laformazione di un nuovo prezzoo la corresponsione di un particolare compenso,
egli dovrarappresentarée proprie eccezion prima di dar corsoal’Ordine di Servizio con il quale tali lavori sano stati

disposti.

Poiché tde norma hao scopodi non esporrd’ Amministrazione a spesempreviste, restacontrattualmente stabilito che
per @le motivo non sarannoaccolte richieste postumee chele e/entudi relative liserve s intenderanno prive di

qualsas efficacia.

Si richiamano sull'argomento gli artt. 164 e 190del Regdamento.

CAPO 8 OSSERVANZADELLE LEGGI, REGOLAMENTO ECAPITOLATO

GENERALE

Per quanto non sa in contrastocon le condzion stabiite da presenteCapitolato e da contratto, I'esecuzione
del'appdto & soggettanel'ordine, al’'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248J. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal
Regolamento di cui alla seguentdett. b)

b) - Regodamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.1632006,emanatacon D.P.R. 5 Ottobre 2010y.
207, ecepito dalla Regione Siciliacon Leggede 12 Luglio 2011 n.12

c) - Capitolato Generde di Appdto, adottatocon D.M. LL.PP. 19aprile 2000, n. 145 es.m.i.

Dovrannodtres osservars o pors a liferimento:

d) - LelLegg, i Decreti, i Regdamenti e le Circolari Ministeridi emanates igenti ala data di esecuzione deilavori;

e) - Lelegd, i Decreti, i Regdamenti e |le Circolari emanatee vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione,Provinciae Comunen cui S eseguonde opere oggettod’ appalto;

f) - Le norme emanatedal C.N.R., le norme UN.l., le norme C.E.l., le tabelle CE-UNEL, i testi citati nel presente

Capitolato e le determinazioni dell’Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubhbici.
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CAPO 9 BOCUMENTI FACENTI PARTE DELCONTRATTO

Fannoparte integrante del contrattodi appalto oltre a Capitolato Generae ed a presenteCapitolato
Speciade, anche documenti particolarmente indicati nello “Schema di Contratto’.

CAPO 10 CAUZIONE E COPERTURE ASCURATIVE

Art.13 Cauzione provvisoria
L'offerta da presentareper I'affidamento dell'appato sara corredatala unacauzione provvisoria pari a 2%
dell'importo dei lavori (%), da prestars anchemediante fideiussone bancaria od asscurativa (°) o rlasciata dag
intermediari finanziari iscritti nell'édenco specide di cui dl’articolo 107 del decreto legidativo 1° settembre
1993, n. 385, chesvolgono in via esclusva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal
Ministero del tesoro,dd bilancio e della programmazione econamica, e dal'impegno ¢ fideiussore a ilasciare la
garanzia definitiva qualoral' off erente risultas se aggudicatario.
La cauzione sarasvincolata aitomaticamente d momento éla sottoscrizione del contratto.Ai non aggiudicatari
la cauzione sara estituita entro trentagiorni dall'aggudicazione.

Art.14 Cauzioned€finitiva
L'Appaltatore € obhigato a costituire unagaranzia fidelussoria (cauzione definitiva) del 10% dell'importo dei lavori
con le modalita di cui al precedentgunto 9.1.In casodi aggudcazione con fbass dasta superiore d 10%, la
garanzia fidelussoria € aumentatal tanti punti percentuali quanti sonoquelli eccedenti il 10 per cento; ovel ribasso
sasuperiorea 20 percento,|'aumento é di due purti percentudi per ogn punto di ribasso superiore a 20 per cento
().
La mancata cstituzione della garanzia determina la revoca @ll'affidamento, 'acquisizione della cauzione da
parte del'Amministrazione e la aggudcazione del'appato (o della concessone) d concorrenteche segue
nella graduatoria. Detta cauzione cessadi avereeffetto solo ala datadi emissone del Certificato d collaudo
provvisorio o del Certificato d regdare esecuzione o comunque dcors dodci mes dala datadi ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui a primo capoverso sta garanzia del'adempimento d tutte le obHigazion nascenti da
contratto,del risarcimento de danni derivanti dall'inadempienza delle obligazion stesse, de rimborso d somme
eventuamente corrisposte in pU dal'’Amministrazione gpaltante, nonchédela tacitazione di crediti esposti da
terzi versol'Appdtatore, sava, in tuti i cas, ogn dtra aione ove la cauzione non isultasse sufficiente.

L'Amministrazione avra il diritto d vaers dela cauzione per I'eventuade maggore spesa sostenutper il
completamento dei lavori nel casodi risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonchéper
provvedered pagamentali quantodovutodallo stess@erle inadempienze derivanti dala inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle legg e de regdamenti sulla tutela, protezione,

asscurazione, assstenza e sicurezzafiscade lavoratori comunque pesenti in cantiere (5).

S richiamano, sul'argomento, 'art. 30 del Codice degli Appati e successve modfiche e l'art. 123 del
Regadamento.

2 (™) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organistnéditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la cesifione di sistema di qualita conforme alle norme delie ser
UNI EN 1SO 9000, ovvero la dichiarazione della presefizementi significativi e tra loro correlati di tale sistefaacauzione e ridotta al 50%.

3 (™) La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisorefinitiva che sia, dovra prevedere espressamente lacinal beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro 15 giorni a sempla@esta scritta della stazione appaltante. La cauzione proiavigo particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovizegeze per la
stessa una validita di almeno 180 giorni dalla data di presenéadell’offerta.

4 () La cauzione definitiva & progressivamente svincolata araigel’avanzamento dell'esecuzione, nel limite massim@78e4 dell'iniziale importo garantito. Detto svincolo &
automatico, senza necessita di benestare dell’ Amministzoom la sola condizione della preventiva consegna alltistifarante, da parte dell’Appaltatore o del concessionagli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in algin copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'aaneoresiduo, pari al 25% dell'iniziale importo garantitsyiacolato
secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei dgiigibrni dalla consegna della superiore documentazione dssétinadempimento del garante nei confronti dell’ Appaltatore

5 (¥) L’Amministrazione potra richiedere all Appaltatore la reimgone della cauzione ove questa sia venuta meno in tuttm quérte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di preazeorrispondere all’Appaltatore.
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Art.15 Copertureasscurative

Ai sensi dell'articolo 129,commal, del Codce dei contratti, e dell'articolo 125,del d.P.R.n. 207del 2010,I'appaltatore &
obHigato, contestuamente da sottoscrizione del contrattoe in ogn casoameno 10 (dieci) giorni prima dela data
prevista perla consegnalée lavori a sens del'articolo 13, aprodurreuna polizza asscurativa che tengaindenne la
Stazione appdtante da ttti i rischi di esecuzione e che prevedaanche una garanzia di responsabilita civile per
dann causati a terzi nell'esecuzione de lavori. La pdizza asscurativa € prestatada unimpresa di asscurazione
autorizzata alla copertura @i rischi ai quali s riferisce I'obdigo di asscurazione.

La copertura dlle predettegaranzie asscurative decorredalla data di consegnalei lavori e cessadle ore

24 del giorno di emissone del certificato di collaudo provvisorio/di regoare esecuzione e comunque dcors

12 (dodci) mes dalla datadi ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in casodi emissone del certificato di

collaudo provvisorio/di regdare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora ollaudate; a @& fine I'utlizzo da parte dela Stazione gpdtante secondola
destinazione equivale, a soli effetti della copertura asscurativa, ad emissone de certificato di  collaudo
provvisorio/di regdare esecuzione. || premio e stabilito in misura unica e indvisibile per le coperture dcui a commi

3 e 4. Legaranzie asscurative sono efficaci anchein casodi omesso gitardato pagamentadelle sommedovute a
titolo di premio da parte del'esecutore fino a successvi due mes e devonoesszre prestaten conformita allo

schema-tipo 2.3 dlegato a d.m. n. 123del 2004.

La garanzia asscurativa contro titti i rischi di esecuzione da qualsas causadeterminati deve coprire tutti i danni suhiti dala
Stazione gpdtante a causade danneggamento o dela distruzione wtde o parzide di impianti e opere, anche
preesstenti, salvo quell derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azion di terzi o caused forza
maggore; tae pdizza deve essere stipuata nelaforma <ContractordAll Risks> (C.A.R.) e deve:

a) prevederaina sommaasscurata non inferiore all'importo del contratto,cos distinta:

partital) perleopere oggettde contratto:importo del contratto stessogl netto degli importi di cui alle partite
2) e3),

partita2) perleoperepreesstent: euro 30.000,00, prtita 3)
per demalizioni e sgomberi:  euro 10.000,00 ,
b) essere integrata in relazione dle sommeasscurate in casodi approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsias titolo al'appaltatore.

La garanzia asscurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essre stipuata per una
sommaasscurata (massmae/sinistro) non inferiore ad eurocinquecentomila .

Se il contrattodi asscurazione prevedemporti o percentuali di scoperta di franchigia, questecondzioni:

c) in relazione dl'asscurazione contro titti i rischi di esecuzione di cui d commas3, tdi franchigie o scoperti
non sonoopponbili ala Stazione appatante;

d) inrelazione dl'asscurazione di responsabilita civile di cui a commad, tai franchigie o scoperti nonsono
opponbili ala Stazione appaltante.

Le garanzie di cui a comm 3 e 4, prestatedal'appatatore coprono senzadcuna riserva anchei dann causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Sel'appaltatore &€ unraggruppamento temporanean consorzio ordinario,
giusto il regime dele responsabilita solidale disciplinato dal’'articolo 37, commab, del Codice de contratti, e
dal'articolo 128, commal, de d.P.R.n. 207 d€ 2010, la garanzia asscurativa € prestatadal'impresa mandataria
in nome e per contali tutti i concorrenti raggruppati 0 consorziati.

CAPO 11 STIPULAZIONE ED APFROVAZIONE DEL CONTRATTO — VERBALE
PRELIMINARE

La dtipuazione del contrattodi appato avra luogo entro sessanta giorni dal'aggiudicazione nel caso di pubbico
incanto od appalto-concorso. La relativa approvazione, per i cas di cui d 2° comma dll'at. 109 &l Regoamento,
avverraentro sessantagiorni dala stipua.




Qualora i termini di cui sopranon vengano ispettati, I'Appaltatore potra svincolars da ogn impegno mediante atto
natificato al'’ Amministrazione (6). Di control'Appaltatore saratenuto astipulare il contrattonel termine stabilito.

In nessun casos procedera dla dipulazione de contratto seil Responsabile de procedimento e
'Appdtatore non abbiano concordementedato atto, conapposito verbale,de permaneredele condzion che
consentandimmediata esecuzione del lavori.

CAPO 12 CONSEGNADEI LAVORI Art.16

Consegnan generae
La consegnade lavori al'Appdtatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione ala Cortedei
Conti del decretodi approvazione del contrattoo comunque dla datadi tae decretoove |a registrazione non sa
richiesta per legge (7). Per i cottimi-appato il termine decorreradala data di accettazione dell’'offerta. In casodi
urgenzalaconsegnaerra effettuata dopo I'aggiudicazione definitiva.

La consegna avverréon le modalita prescritte dagli artt. 153, 154 e 15%lel Regodamento di attuazione del D.Lgs.
163/2006.Si richiama perdtro il contenuto dil'art. 157 del Regdamento.

Qualora I'Appdtatore non s presenti neé giorno stabilito, la Drezione Lavori fissera una nuovadata, trascorsada
quae, inutlmente, 'Amministrazione avra facolta di risolvere il contrattoo di incamerarne la cauzione. Qualora
invece la consegna avvengan itardo per fatto o colpa del’Amministrazione, I'Appaltatore potra rchiedere
di recederala contrattoa normad quanto pevisto da comma8 dell'art. 154 dal Regodamento n. 207/2010.

Il verbae di consegna sara redatito doppo esemplare e conterragli elementi previsti dall'art. 130 del Regdamento
citato. Ove sano liscontrate differenze tra progettoed eff ettivo statode luogh, s procederaa norma del successvo art.
155.

Art.17 ConsegnarbBzionata
Nel casoin cui i lavori in appalto sano molto estes, ovvero manchi I'intera disponbilita dell'areasulla quae dovra
sviluppars il cantiere 0 comunqueper qualsas atra causaed impedimento, 'Amministrazione gpatante potra
disporrelaconsegna anche piU tempi successvi, con verbdi parziali, senzeche per questd'Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per ichiedere maggori compens od indennizz.

La datalegale dellaconsegnaper utti gli effetti di legge e di regadamento, saraquella dell'ultimo verbae di consegna
parziale (°).

In casodi consegnaparzide, I'Appaltatore saratenuto apresentareun programma desecuzione de lavori che
prevedala redizzazione prioritaria delle lavorazion sulle areee sugi immobili disponbili. Redizzati ilavori previsti

da programma, gaora permangande caused indisponbilita s appichera la disciplina prevista dal'art. 158 del
Regodamento.

Art.18 Capisaldidi livellazione
Unitamente ali occorrenti disegni di progetto,in sededi consegna sarirnito al'Appatatore I'elenco de capisaldi di
livellazione a cui s dovra iferire nella esecuzione dei lavori (°).

La verifica di tai capisaldi dovra essere dfettuata con empestivita, in modo che noroltre settegiorni dala consegna
possanaessere segnaate ala Direzione Lavori eventuali difformitariscontrate.

6 (El) In caso di recesso I'Appaltatore non avra diritto adiralcompenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spesg¢rattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavorian v
d'urgenza, il diritto al rimborso sara esteso alle spesersdstper I'esecuzione dei lavori ordinati e per le opeveyisionali.

7 (El) Ove non sia richiesta neanche I'approvazione del contadlttostesso risulti pertanto immediatamente esecutivaynilite di 45 giorni decorrera dalla data di stipula dekredto. Il
termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio.

8 (El) In linea generale, e salvo casi e situazioni particalhe saranno valutati dal Responsabile del procedimeiitaito della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale

termine di ultimazione sara nuovamente computato e detatonim seno al verbale, detraendo da quello assegmzisdmente una percentuaterrispondenteall’avanzamentei lavori realizzati. Tale
termine sara esplicitamente indicato.

9 (El) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavdtpdagetto o specificati dalla Direzione Lavori.
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L'Appatatore sara esponsabile della conservazione di capisaldi, che non potra imuovere senza preventiva
autorizzazione.

Art.19 Inizio dei lavori— Penaleoer ilritardo

L'Appaltatore darainizio a lavori immediatamente e ad ogn modo nonoltre 15 giorni da verbae di consegna.

In casodi ritardo saraapplicata una penale giornalieradi €. 200,00(Euro Duecento.)

Ove il ritardo dovesse eccedelie30 giorni dala data di consegnas fara luogo ala risoluzione del contratto ed
al'incameramento della cauzione.

CAPO 13 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi compreseeventudi operedi finitura ad integrazione di appalti
scorporati, restafissato in gorni 150 (centocinquantg naturali successvi e continui, decorrenti dalla datadell'ultimo
verbae di consegna'f).

In casodi ritardata ultimazione, la penale di cui dl'art. 145 del Regdamento rimane stabilita nella misura dello 1 %
dell’ammontare netto contrattuale per ogri giorno di ritardo (*).

Tanto la penale quantoil rimborso dele maggori spesed assstenza, insindacabilmente vdutate quest'ultime
dalla Direzione Lavori, verrannosenz' dtro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (12).

Non saranno concesse prorogdetermine di ultimazione, savo che ne cas espressamenteontemplati da
presenteCapitolato e per imprevedibili cas di effettiva forza maggore, ivi compres gli scioperi di carattere

provinciade, regionale o nazionale (13).

Ne casodi risoluzione del contrattoa sens dell'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, periodo diritardo, a
norma dell'art. 159 del Regdamento, saradeterminato sommandal ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto a
programmaesecutivo de lavori di cui dl'art. 43, commalo, delo steso Regdamento ed il termine assegnatalala
Direzione Lavori per compierei lavori.

Sirichiamano gli artt. 145 e 153%del Regdamento.

CAPO 14 SOSHFENSONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Quaora caused forza maggore, condzion climatologche ed dtre smii circostanze specidi (“) impedissero
temporaneamentaitile prosecuzione de lavori, la Direzione, a normadegli artt. 158 e 153de Regdamento, ne disporra
la sospensione, ordinandore laripresa quandosano cessate le causeche 'hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospension durasserain periodo d tempo superiore ad un quartadella durata complessva
prevista per I'esecuzione de lavori (0 comunque Ire se mes complessvi), I'Appdtatore potra richiedere lo
sciogimento del contratto senzandennita; in casodi oppasizione dell’ Amministrazione, avradiritto ala rifusone de
maggiori oneri.

In casodi sospensione parziale de lavori, il differimento dei termini contrattuai sarapari ad un numero dgiorni
determinato dal prodottodei giorni di sospensione peril rapportotral’ammontare del lavori sospes e I'importo totae dei
lavori nello stess@eriodo previsto da programma di lavori redatto @ll' Appatatore.

10 (El) V. comunque l'ultimo comma del punto 11.2.

1 1 (El) La penale per ritardata ultimazione sara stabilita in migiarnaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% del’ammemteito contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda

I'esecuzione della prestazione articolata in pill parti (faspereli, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importst®eomunque convenuto che tali penali, complessivamemnt@at@nno
superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

12 (El) La penale in ogni caso e comminata dal Responsaifrdcedimento sulla base delle indicazioni fornite dallazitires Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazitane,
relazione dell’Organo di collaudo.

13 (El) Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assazjone di un termine perentorio, non superiore a 6@igjoer il completamento di lavori di piccola entita, di tiparginale e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita delle opere. I mancesoetto di questo termine comportera I'inefficacia del certidich ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovtificato.

14 (El) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni @terchinano la necessita di procedere alla redazione dianiaate in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 2ZBnma 1, lett.a),
b), b-bis), c) della L.Q.

[ACR] | (K



Duranteil periodo di sospensone sarannoa carico del'Appatatore gli oneri specificati a Capo 28del presente
Capitalato. S richiamal'art. 160 del Regdamento.

L'Appaltatore che percausedlo stessaion imputabili non sain grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potra
chiedernelaprorogaa normadell’'art. 159 del Regdamento. La richiesta dovra essere avanzataon congruoanticipo
rispetto a termine di cui sopraed avra isposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
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CAPO 15 |IMPIANTO CANTIERE- PROGRAMMA DEI LAVORI ACCH.ERAZIONE PIANO
DI QUALITA’

Art.20 Impianto di cantiere
L'Appaltatore dovraprovvedereal'impianto del cantiere nonaltre il termine di quindci giorni dalla datadi consegna.

Art.21 Programmalei lavori

L'Appaltatore saratenuto asviluppare i lavori secondoil programma iportato nell’dlegato Cronoprogrammmadi
progetto.

Ove #e programmanon fosse stato predisposto dal’Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente do
sviluppo del rapportoimporti/tempi contrattuai (Ic/Tc, a norma dedl'art. 40, commal, del Regdamento), lo stesso
Appdtatore saraobbigato a redigerlo ed a presentarlo, come programma dmassma, entro il termine di giorni 10

dalladata d consegn@ comunque pmadél'inizio de lavori (15).

La Direzione potra formulare le proprie osservazioni ricevute le quali I'Appatatore, nell'ulteriore termine di 10 giorni,

dovra consegnare programma efinitivo dettagliato con alegato quadro gafico riportante l'inizio, lo sviluppo e

'ultimazione delle varie categorie di opereo gruppo di opere {as). Tae obhigo permane quaora il programma
predisposto dal'’Amministrazione fosse unicamente di massma. L'accettazione del programmada parte dela

Direzione non rduce la facolta che la stessa s riserva a norma del seguente punto .

Art. 22 Ordinedei lavori

In linea generde I'Appdtatore avra facolta di sviluppare i lavori neél modo piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio dela Drezione, cid non iesca pregiudzievole ala buona
riuscita delle opereed agli interess dell' Amministrazione appatante.
Questas riserva ad ogn modoliil diritto d stabilire la precedenzad il differimento d un determinato tpo d lavoro, o
'esecuzione entro uncongruo é&mine perentorio, senzache I'Appdtatore possa ifiutars o richiedere particolari
compens. In questo casta disposizione del’ Amministrazione costituira vaiante dprogramma di lavori.

Art. 23 Premiodi accéerazione
(Non previsto.)

Art.24 Pianodi qudita

Nel casodi interventi compless di cui dl'art. 3, commal, lett. ) de Regdamento, 'Appatatore sara obdigato a
redigere undocumento (@no d qualita di costruzione edinstalazione), da sottopare d’'approvazione della Drezione
Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condzioni, sequenze, moddita, strumentazioni, mezz doperae fas
delle attivita di controllo da svolgersi nellafase esecutiva.

CAPO 16  ANTCIPAZIONI

Art.25 Anticipazionidell’appaltatore
(Non previsto.)

Art.26 Anticipazionidel’amministrazione — Garanzia Revoca

15 (El) 1l programma esecutivo da apprestarsi da mheiieAppaltatore e del tutto indipendente dal cronoprogramtineai al citato art. 43 del Regolamento. In tale progransaranno in
particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsiomiit periodo di esecuzione nonché 'ammontare prespataiale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alte dontrattualmente
i iguidazi i ificati ta @8, comma 10, del Regolamento n. 207/2010).
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(Non previsto.)
CAPO 17 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO - ONERI SICUREZZA IN CASO DI
SUBAPPALTO

Art.27 Lavoriin generae

In conformita a quanto dsposto dagli artt. 141 e 143del Regdamento, al’Appdtatore saranno arrisposti
pagamenti in acconto,in corso dopera, ogn quavolta 'ammontare de lavori raggungera l'importo di €.
60.000,00(Euro sessantamil/@0) a nettodd ribass contrattuae e dello 0,5% perla garanzia di cui
al'art. 4 del Regodamento.

L'importo minimo che da diritto a pagamenti in acconto, B casodi sospensione di duratasuperiore a 90
giorni, potraessere derogatoll certificato d pagamentalel’'ultimo acconto, gaunque ne sia 'ammontare netto,
sard emessaontestuamente d'ultimazione de lavori, accertatae certificata dala Direzione Lavori come
prescritto.

La rata di sado sara pagatarevia garanziafideiussaria(le) e previa attestazione, da parte dell'’Appaltatore, del
regdare adempimento degli obhigh contributivi ed asscurativi (ancheda parte dei subappatatori), non dtre |l

novantesmo gorno (17) dal’'emissone de certificato d collaudo povvisorio (0 di regdare esecuzione).
Detto pagamentonon costituira comunque pesunzione di accettazione dél'opera a sens del'art. 1666,

comma2, del Codce Civile (18).

Si richiamano l'art. 133 del Codice degli Appdlti e gli artt. 124 e 142del Regdamento. Si richiama dtres la
Determinazione del'Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 26 lugio 2000, n. 37, edl punto 15 de presente
Capitolato. Si richiama infine 'art. 118, comma6, del Codce degli Appalti, come modficato dal D.Leg.vo n.
113/07 che cosl gtabilisce: “Ai fini del pagamentadegli Stati di avanzamentale lavori e dello Stato finae,
I'Appdtatore e suo tamite (in casodi subappalto) i subappdtatori, trasmettoncal’ Amministrazione il Documento
Unico di Regdarita Contributiva (DURC) nonché opa de versamenti agli organismi paritetici previsti dala
contrattazione collettiva, ove dovuti”. || DURC attestda regdarita contributiva e retributiva del rapportodi lavoro,
preclude in assenza sed esto negativo ogn forma di pagamentoma nonsostituisce le atre dichiarazioni
obhigatori e perl'Appdtatore a sens della normativa vigente.

Al pagamento delle spese sostenute € delegatonild-di Rotazione del Ministero del’Economia eleldtinanze previa
richiesta di erogazione da parte dell'ufficio Pagain della Segreteria Tecnica PON subordinata siibepositivo dei
controlli di primo livello. Il pagamento in ogni sa € subordinato alla disponibilitd delle risorszionali e comunitarie
presso il Fondo di Rotazione e quindi 'Amminisia® non potra essere ritenuta responsabile dedrithe potrebbero
verificarsi nella liquidazione delle fatture dovatla mancata disponibilita delle citate risorse.

E’ esclusa la possibilita di cessione dei credigrieanti da contratti affidati nell'ambito dei preii ammessi al
finanziamento del PON Sicurezza.

La sottoscrizione del contratto non impegna il liieraio finché non é stato approvato dalla Autritompetente, dal
Responsabile di Obiettivo Operativi e registratalqta previsto presso gli organi di controllo. Lpaitatore si assume tutti
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziaim base alla Legge n° 136/2010 e s.m.i. e si impegyricevere i pagamenti
relativi il presente contratto esclusivamente ttanbonifico bancario o postale ovvero degli altiiusmenti idonei a
consentire piena tracciabilita delle operazionngka risoluzione di diritto di contratto.

Art.28 Lavori a misura
La misurazione dei lavori saraeffettuata con le modaita previste dall'art. 185 del Regdamento. La relativa
contabilizzazione saraarticolata secondde dternative che seguono.
La contabilita dei lavori saraeffettuata, a sens del D.P.R. citato, sulla basede prezz unitari di progetto; agli
importi dei S.A.L. verradetrattol'importo conseguentel ribaso dferto, cacolato conlaformulas SAL x (1-1S) x R
dove: IS = Importo oreri scurezza+oneri Manodoperénporto complessvo lavori; R = Ribasso dferto
). In definitiva:

SAL netto = SALlordo— SAL lordox (1-1S) xR

Art.29 Lavoria corpo

La contabilizzazione de lavori a corpo sara effettuata, in basedle percentual indicate nella Téela dela
distribuzione degli importi per lavorazioni, nel vari stati di avanzamentoin propazione a lavoro eseguito. Circa
le due posshili dternative sulle quali é stata basatkofferta s rinvia a precedenti purti.

Si richiamal'art. 184 del Regdamento

16 (El) La fideiussione a garanzia del pagamento della ia@ldb sara costituita alle condizioni previste dal commielllart. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse saticafm

per-petiotointercorrente-trartcottatdoprovvisoridlerbllaudo definitivo.

17 (El) Nel caso che I'Appaltatore non abbia preventivamprégsentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 gioroode dalla data di presentazione di tale garanzia.

18 (El) 1l 2° commadell’art. 1666C.C.eil seguente || pagamato fa pesunere 'accetadone dela pate di opea pagag; non poduce questoftetto il pagamento di semplici
acconti®.

19 (El) IS =SCS/C;SCS = Spese Complessive di Sicurezz&63to dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di siaaeR = Ribasso offerto su (CSCS), in %.
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Art.30 Lavoria corpoed amisura
La contabilita dei lavori saraeffettuata, a sens del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle
aiquae percentudi di cui ala tabela di distribuzione degli importi per lavorazion omogeneeapplicate a relativo
prezzo fferto e, perla parte de lavori a misura, sulla basede prezz unitari contrattuai (offerti). Agli importi dei
S.A.L. saraaggunto, in propazione, I'importo degli oneri di sicurezza.

Si specifica che le indicazion dele woci e quantita rportate nella ‘lista delle categorie di lavorazioni e
forniture previste per I'esecuzione dei lavori” relativamente ala parte a corpo norhanno \@ore negozide
essenddl prezzo, @terminato attraversda stess, fis ed invariabile a sens del'art. 53 del Codce degli

Appdlti.

Art.31 Compensa@ corpo
L'importo del compensa corpo, a netto del ribaso contrattuale, verra corrisposto unitamente ai pagamenti in
acconton propazione al'ammontare de lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, | compensoa corpo costituisce per I'Appatatore un
compensoper utti gli oneri, sia diretti che indretti espressamentprevisti 0 no dal presenteCapitolato,
nonchéda legg, regdamenti e disposizion cui il contratto ed iI presenteCapitolato fanno esplicito o tacito
riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertantd’Appdtatore dichiara espressamentdi aver tenuto contonela
presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti 0 meno, pati a suo @ico e di riteners per gli stess
totalmente compensatooltre che coni corrispettivi d appato, anchecon la sommadi cui a presenteitolo, se
prevista, sgnificandos che la mancataprevisone, a e scopo,del compensoa corpo, non costituisce per
I'Appdtatore diritto per accamparneichiesta, essendas in questo cas@ompensati tutti gli oneri coni prezz di

appalto.

PiU specificatamente, con iI compensoa corpo, sono anchepagati e compensati gli oneri particolari di
seguito indicati: non sonoprevisti in progettocompens a corpo

Art. 32 Lavoriin econamia

Le somministrazion di opera e di materidi per lavori in economia, che \enissero fatte dal'Appdtatore per
ordine dela Drezione Lavori, saranno pagateon apposite liste settimandi, da comprenders nela
contabilita de lavori, a prezz di contratto.

Si richiamal'art. 187 del Regdamento n. 207/2010.

Art. 33 Materialiin cantiere

A discrezione del'Amministrazione gpdtante, i materidi approvvigionati in cantiere, qualora acettati dalla
Direzione de Lavori, potranno,a sens e nei limiti dell'art. 180 del Regdamento, essere compres negli stati di
avanzamentale lavori in aggunta de diqude avanti stabilite. La valutazione sarafatta a misura, coni reativi
prezz di Elenco peri materidi a pie dopera

Non potranno comunquesssere pres in consderazione materidi e manufatti che non sano destinati ad
essere completamente impiegati in operedefinitive facenti parte dell’appalto.

Art. 34 Oneri sicurezzan casodi subappato
A norma del'art. 118, comma4, del Codce degli Appalti, come integrato dal D.Leg.vo n.113/07,in casodi
subappalto, I'Appaltante corrispondera gli oneri della sicurezza reéativi alle prestazion affidate in subappalto, ale
imprese subappdaltatrici, senzaalcun ribas. L'Amministrazione, sentito il Direttore del lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell'esecuzione, provvederala veifica della disposizione.

CAPO 18 DANN Art. 35
Generdita
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Nell'esecuzione dell'appalto, sarannoa carico dell’Appaltatore tutte |le misure atte ad evitare il verificars di danni dle
opere al’ambiente, dle personesd ale cose.

Saraadltresi a btale carico dell'Appaltatore I'onere per il ripristino di opereod il risarcimento di dann ailuogh, a
cose od a &z determinati da trdiva o0 inadeguata @sunzione de necessari provvedimenti; questo
indpendentemente dal'esstenza di adeguata copertuasscurativa a sens del Titolo VI del Regadamento.

Art. 36 Dannidi forzamaggore
Saranno ensderati danni di forza maggore queli provocati ale opere da eventi imprevedibii od ecceziondi e
per i quali I'Appaltatore non abbiatrascuratde normali ed ordinarie precauzion.

Peri dann causati da forza maggore s applicano le norme dell'art. 166 del Regdamento. | danni dovranno essere
denurciati dal’Appatatore immediatamente, appena wificatos 'avvenimento, ed in nessuncaso, sotto penadi
decadenzajltrei tre giorni, a normadell’art. 166 del Regdamento.

I compenso spettanteal'Appaltatore per la iparazione dele opere danneggiate sara limitato
esclusvamente al'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, vautati a prezzo d contratto. @Qesto anchenel
casoche i dann di forza maggore dovessero @&ificars nel periodo intercorrente tra 'ultimazione de lavori ed il
collaudo.

Nessun compenso sarmdovuto quando a determinare I danno abbia concorsola colpa o la negligenza
del'Appdtatore o delle personedele quai essofosse tenuto a ispondere. Resterannoaltres a btae carico
del’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancoramisurate, né regodarmente inserite in contabilita, le
perdite d materiali non ancoraposti in opera,d utensii, attrezzaturedi cantiere e mezz dopera.

CAPO 19 ACCERTAMENTO BMISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procederein quAlunque momento al'accertamento ed ala misurazione dele opere
compiute; ovel'Appaltatore nons prestassad eseguire in contraddittorio tai operazion, gli ssra assegnatain termine
perentorio, scadutoil quale, i maggori oneri che s dovranno per conseguenza sostenergli verrannosenz' atro
addebitati.

In tal caso, indtre, I'Appatatore non potraavanzareacuna richiesta per eventudi ritardi nella contabilizzazione o
nel’emissone dei certificati di pagamento.

Si richiamano gli artt. 180, 185 e 218lel Regdamento.

CAPO 20ULTIMAZIONE DEI LAVORI — CONTO FINALE - COLLAUD O Art.37

Ultimazionedei lavori

Non appena avvenutiultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo
preawiso, procederadle necessarie constatazion in contraddttorio redigendo, ove le opere venganascontrate
regodarmente eseglite, I'appasito certificato.

Qualora dal'accertamento risultasse la necessta di rifare o modificare qualche opera,per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modfiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempoimpiegato perilavori.

L'Appaltatore non avradiritto allo sciogimento del contrattoné adalcuna indennita ovei lavori, per qualsas causanon
imputabile d'Amministrazione, non fossero UJtimati nel termine contrattuae (per quaungue maggor tempo

impiegato).
Si richiamal'art. 159 del Regdamento.
Art.38 Conto finale

La contabilitafinale dei lavori verra redattaa sens dell'art. 200 del Regdamento, nel termine di giorni 30 gorni
daladata di ultimazione.
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Entro lo stesso @rmine detta contabilita verra trasmessaal'’Amministrazione appdtante per i provvedimenti di
competenza.

Sirichiamal'art. 201 del citato Regoamento.

Art.39 Collaudo
A prescindere da collaud parzidi che potranno essere disposti dal’Amministrazione, le operazioni di collaudo
findle avrannoinizio ne termine di mes 20) tfre dala data di ultimazione del lavori e saranno portatea

compimento nel termine di mesi (*) Sei dall'inizio con 'emissone del relativo certificato e I'invio dei documenti
al'’Amministrazione, salvo il casoprevisto dall’art. 219, commal del Regdamento.

L'Appaltatore dovra, apropria cura espese, mettere disposizione del Collaudatore gli opera ed i mezz dopera
occorrenti per le operazion di collaudo e per i lavori di ripristino res necessari da sagg eseguiti. Indtre, ove
duranteil collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del Regdamento, I'Appatatore saraaltresl tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stess assegnatoQualora I'Appaltatore
non ottemperassea i obhbighi, il Collaudatore potra dispare che sa provvedutodufficio e la spesa dativa, ivi

compresda penae per I'eventude ritardo, verra dedottadal residuo credito.

II Certificato d collaudo, redatto secondée moddita di cui dl'art. 229 del Regdamento, ha carattere provvisorio
ed assumera carattedsfinitivo decors due anni dalla data della relativa emissone ovvero, nel casodi emissone
ritardata, decors trenta mes dal'ultimazione de lavori. Decorso éle terming, il collaudo s intendera tacitamente
approvato ancorchéatto formae di approvazione non sa intervenuto entro due mes dalla scadenzalel medesmo
termine.

Art.40 Difformita e vizi d opera
L'Appdtatore risponde per le difformta ed i vizi del'opera, ancorché iconascibii, purché eénurnciati
dal’ Amministrazione prima cheil certificato d collaudo assuma carattemsfinitivo ().Per tuti gli effetti di legge e, in
particolare, per quantoattiene dtermine di cui al'art. 1669 C.C., cotemissone del certificato d favorevole collaudo e
dala data della sua approvazione, avra luogo la presain consegnadelle opereda parte del’Amministrazione

appatante (*°).

S richiamano gli artt. 224, 233, 234, 235 e 23k Regdamento. Il mancato ispetto de termini di cui al presente
unto nonché del termine previsto da richiamato art. 234, ove nonascrivibile dl'Appdtatore, sara considerato
inadempimento contrattuale.

CAPO 21 MANUTENZIONE DELLE OPEREFINO AL COLLAUD O

Sino a che nonsa intervenuto, con esito favorevole, il colaudo findle delle opere, con Eativa gprovazione,
la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura espese del'Appdtatore, savo
I'anticipata consegnalelle stesse opereal’ Amministrazione (24).

Per tuttoil periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e save le maggori responsabilita sancite dall’'art.
1669 C.C.,I'Appaltatore e quind garantedelle operee dele forniture eseguite obbigandos a sogtituire i materidli
che s mostrasseraon lisponcenti ale prescrizion contrattuali ed a iparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero @ificars anchein conseguenzaldl'uso, purché corretto, de opere.In tae periodo la manutenzione
dovra essere eseguita nel modo piU tempestivo, anchein presenzali traffico e senzainterruzione dello stessogcon le
dovute cautele e segnadazion di sicurezza ed in ogn caso, sotto penadintervento d'ufficio, nel termini prescritti
dala Direzione Lavori. Per causestagiondi o per dtre cause potra essere concessal'Appdtatore di procederead
interventi di carattereprovvisorio, savo a provvedere

aleriparazion definitive, a regdadarte, appengosshile.

20 (El) Ingenere 3 + 4 (in rapporto al tempo assegnatdgredazione della contabilita finale).

2 1 (El) In genere mesi tre.In ogni caso la collaudaziontderi dovra essere conclusa entro sei mesi dafdialltimazione degli stessi.

22 (El) V. Tlart. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazatel 2° comma. La garanzia opera indipendentementdidaildazione del saldo.
23 (El) Detta consegna potra essere o meno formalizzataa feestando in ogni caso la sua valenza giuridica.

24 (El) Nel caso di uso o esercizio anticipato dell’opera, I'ué@iZane della stessa non dovra pregiudicare i risultati dlelcto né aggravare I'onere della manutenzione a carico
dell’Appaltatore, che rispondera unicamente dei deterioramsuitianti dall’'uso normale, restando sollevato dalla ripar&zitei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o neglige
degli agenti del’Amministrazione.
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CAPO 22 DSCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse ipotare dele disposizion di carattere discordante,
Appdtatore ne fara oggetto dmmediata segnaazione scritta d'Amministrazione agpatante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovesseroiferirs a caratteristiche di dimensionamento grafico, sarannodi norma itenute
vaide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogn casodovra iteners nula la
disposizione che contrastao che in minor misura collima con il contestodelle norme edisposizion riportate nel
rimanenti atti contrattuali.

Nel casos riscontrassero dsposizion discordanti tra i divers atti di contratto, fermo restandoquanto stabilito
nella secondaparte del precedente capoversbippatatore rispettera, nel’ordine, quelle indicate dagli atti
seguenti: Contratto- Elenco Prezz - Capitolato Speciale d Appalto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedesseralele soluzion dternative, resta espressamenstabilito che la
scelta spetteradi norma esavo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appatatore dovra comunque ispettare i minimi inderogabili fissati dal presenteCapitolato avendo dli
stess, per esplicita statuizione, caratteredi prevaenza rispetto ale diverse o minori prescrizioni riportate negli
altri atti contrattuali.

CAPO 23 PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettanoalo Stato a ermini di legge, s riserva la proprieta degli ogoetti di
valore e di quelli cheinteressano la scienza, la storig, 'arte o I'archeologia che s rinvengano nei fond espropriati per
I'esecuzione del lavori 0o nella sededei lavori stess. Dell'eventuae ritrovamento dovra essere dato immediato
awviso alla Direzione Lavori per le opportune gsposizion.

L'Appatatore non potrain ogn caso senzardine scritto nmuovere od dterare I'oggetto de ritrovamento,
sospendendoi lavori stess né luogo interessato. Ove necessario, e sospensione potra essere
formalizzata dala Direzione Lavori, rientrando tra le caused forza maggore previste da primo comma
del’art. 159 del Regdamento.

Si richiamal'art. 35 del Capitolato Generae.

CAPO 24 DURATAGIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO NOTTURNO EFESTIVO
Qualora per causenon imputabili al'Appatatore I'esecuzione delle opere dovesse procederemodo danon
garantire il rispetto del termine contrattuale, la Drrezione potra fchiedere che i lavori sano poseguiti

ininterrottamente, anchedi notte enei giorni festivi (*°).

Per "le incombenza nessurparticolare indennizzo spetteradl' Appatatore, savo le maggorazion previste dale
tariffe sindacdi per lavori conddti in sffatte circostanze.

Sirichiamal'art. 27 del Capitolato Generade di Appalto.

CAPO 25 DSCIPLINA NEI CANTIERI — DIREZIONE TECNICA

L'Appatatore dovra mantenerela perfetta discipina ne cantieri impegnandos ad osservareed a fare
osservared proprio personae le norme di legge e di regodamento, le prescrizion di sicurezza ed in genere tutte
le obhigazioni nascenti da contratto.

La direzione del cantiere sara assuntdal direttore tecnico dell'Appatatore o daaltro tecnico abilitato in rapporto
ale caratteristiche delle opereda eseguire. L'asaunzione del'incarico avverramediante delega

25 (El) Salvo I'osservanza delle norme relative alla discipdieldlavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necesiséa lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti

condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Respalesaél procedimento potra darne Ordine scritto all’ Appaltatdie dovra uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro aehggiore
onere.
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conferita da tuttele imprese operanti nel cantiere e saraesercitata con iferimento alle specifiche attribuzioni delegate.
La delega dla direzione avra caratterdormale.

La Direzione Lavori avra il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generade del personde
del' Appdtatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza, ferma restandola responsabilita di quest'ultimo per i
danni e leinadempienze causati da &li mancanze.

Sirichiamal'art. 6 del Capitolato Generae.

CAPO 26 TRATTAMENTO E TUTELADEI LAVORATORI Art.41
Trattamentalei lavoratori

L'Appaltatore e obbigato ad appicare a lavoratori dipendenti, occupati ne lavori costituenti oggetto & presente
contrattoe, secooperativa, anchene confronti del soci, condzion normative e retributive noninferiori a quelle risultanti

dal contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore,perla zona ene tempi in cui s svolgonoi lavori ed acontinuare ad
applicare i suddetti contratti collettivi anchedopo laloro scadenza fino alaloro sostituzione.

L'Appaltatore s obhiga in particolare ad osservarde clausole dei contratti collettivi nazionali e provincidi relative a
trattamentoeconamico per ferie, gratifica natdizia e festivita, ed aprovvederedl'accantonamento degli importi relativi
ne mod e nelleformein ess contratti previsti.

| suddetti obhighi vincolano I'Appdtatore fino ala data de collaudo anche selo stessonon sia aderentedle
asciazion stipulanti o recedada esseed indpendentemente dala naturaindustridle ed artigiana, dalla naturae
dimension dell'impresa di cui € itolare e daogn dtra suaqualificazione giuridica, econamica o sindacale.

Art.42 Tuteladei lavoratori

L'Appaltatore dovraatres osservarée norme ee prescrizion delle legg e dei regdamenti vigenti sull'assunzione, tutela,
protezione, asscurazione ed assstenza dei lavoratori, comunicando, pima dell'inizio de lavori e comunquenon oltre 15
giorni dalla consegnagli estremi della propria iscrizione ali Istituti previdenzidi, inclusa la Casséakdile, asscurativi ed
antinfortunistici.

A garanzia di tali obHighi sara operataul'importo netto progressvo del lavori una itenuta dello 0,50%, savo le
maggiori responsabilita dell' Appaltatore (26).

Sirichiamal'art. 4 del Regdamento.

Si richiama dtresi I'art. 118, comma6, del Codice degli Appalti, come modificato da D.Leg.vo n. 113/07e po dal'art.
2, commal, letteraaa), del D.Lgs.n. 152/08.

Art.43 Rappresentanzendacadi

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35dela Legge 20maggo 1970, n. 300,la dimensone numerica prevista
per la costituzione dele rappresentanzesndacai aziendai ne cantieri € determinata dal complessvo numero
dei lavoratori mediamente occupati timestramente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessonarie, appatatrici e
subappdtatrici, per questeultime nell'ambito della o delle categorie prevaenti, secondo «teri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro @lle disposizion generali sulle rappresentanzgndacali.

Art.44 Verifiche

Al sens e pergli effetti dell'art.90 lett. b), comma9 del D.Leg.vo 81/2008 integrato e modficato da D.Leg.vo

106/2009),'Amministrazione chiedera de imprese esecutrici (*') unadichiarazione dell'organico medio annuo,distinto
per qudifica, corredatadegli estremi delle denuncede lavoratori effettuate d'INPS al'INAIL, adle CE, nonchéuna
dichiarazione relativa d contratto collettivo stipuato dale organizzazioni

sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato a lavoratori dipendenti.

Art.45 Casse dili

26 (El) A valere sulla ritenuta suddetta I’Amministrazione potraatie il pagamento di quanto dovuto per le inadempienzetatedagli Enti competenti. La ritenuta potra essere svincolata
soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'apgzrimne del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti abhiano comunicato eventuali inadempienze entro il termin@ di 3
giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabil@rd®tedimento.

27 (El) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad uitarimpresa.
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A normadel'art. 118, comma6 bis, de Codice degli Appdlti, le CasseEdili, sulla basedi accordi stipuati a livelo
regionae con 'INPS e I'INAIL, rilasceranno il documento uico d regodarita contributiva (DURC) comprensivo della
verifica della conguita della incidenza della mano dopera relativa d cantiere interessato dai lavori, a sens dell'art. 1,
commi 1173 e 1174dellalLegge 27dicembre 2006, n.296.

CAPO 27 ESTENSONE DI RESPONSABILITA' — VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI
Art.46 Generdita

L'Appatatore sara esponsabile ne confronti del’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente
articolo ancheda parte del subappatatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anchenei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sa autorizzato non esme 'Appaltatore da detta esponsabilita, fatta salva, in questa
ipotes 'applicazione delle sanzion per |'accertata inadempienza contrattuale e senzapregiudizio degli dtri diritti
del’Amministrazione.

In caso di violazione degli obbigh suddetti, e sempre che l|la volazione <sSa stata accertata
dal’Amministrazione o denurnciata a competentdspettorato del Lavoro, 'Amministrazione opereradele trattenute d
garanzia de 20 % sui certificati di pagamentoprevia diffida al'Appatatore a corrispondere, entro il termine di
cinque giorni, quantodovuto o comunquea definire la vertenzacon i lavoratori, senzache ci6 possadar ttolo a
risarcimento di danni od apagamentali interess sulle somme tattenute.

Art.47 Oneriparticolari
L'Appaltatore e, suo tamite, le Imprese subappdtatrici, dovranno produrreal’ Amministrazione, in occasone di ogn
pagamentoed ala conclusone de lavori, un documento uico (DURC) attestantela regdarita contributiva e
retributiva del rapportodi lavoro costituito conI'appalto. Detto documento grantira il rispetto dell’adempimento da parte
delle imprese degli obhighi relativi a versamenti del contributi previdenziali ed asscurativi dovuti al'INPS al'INAIL ed
ala CassakEdile e costituira condzione indspensabile per ogn formadi pagamento.

I DURC comunquenon sostituisce le dire dichiarazioni obbigatorie per I'Appatatore a sens dela normativa
vigente.

CAPO 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERS A CARICO DELL'APPALTAT ORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, ,8del Capitolato Generale, agli artt. 4, 139, 165, 1l67commas8 de
Regdamento ed agli altri specificati nel presenteCapitolato o nell'Elenco del prezz contrattuai o comunquein altri
alegati di progetto, son@ carico dell'Appaltatore gli oneri ed obhigh seguenti:

La formazionedel cantiere e I'esecuzione di tutte le operea @& uopo occorrenti, compresequele direcinzione
e di protezione e quele necessarie per mantenerela continuita delle comunicazion, nonchédi scoli, acquee
candizzazioni esstenti.

L'installazione delle attrezzatureed impianti necessari ed atti, in rapporto al'entita dell'opera, ad asscurarela
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

L'apprestamento delle opere provvisionalguai portegg, impacature, assti, steccati, armature, centinature,
casseraturegecc. compres spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontagg a fine lavori. Le incastelature, le
impalcature e le costruzion provvisonali in genere, seprospettanti al’esterno del cantiere o aggettanti su spazi
pubbici o privati, dovrannoessere idoneamente schermateTra le operein argomento € compresadtresl unadeguata
illuminazione del cantiere.

La sistemazione delle stradee de collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di porticelli,
andatoie, scaette di adeguata portanzasicurezza.

L'installazione di tabellee segnali luminosi nel numerosufficiente, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di
tutti i provwedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle personee dei veicoli
e la continuita de traffico. | segnali saranno onformi alle disposizion del Nuovo Codice della Stradae de relativo
Regdamento di esecuzione.
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La prevenzione delle malattie degli infortuni con l'adozione di ogn necessario povvedimento e
predisposizione inerente al'igiene e sicurezza del lavoro, essendd’'Appdtatore obbigato ad atteners atutte le
disposizion e normedi Legg e dei Regdamenti vigenti in materia al’epoca di esecuzione dei lavori.

La puliziadel cantiere e lamanutenzione ordinaria e straordinariadi ogn apprestamentprovvisonae.

La fornitura di locali uso ufficio {n muraturao prefabhbricati) idoneamente rifiniti e forniti del servizi necessari
alapermanenzad al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

| locali saranno edizzati nel cantiere od in luogo possmo, stabilito od accettatodala Drezione, la quae dispora
ancheil numero agli stess e le attrezzaturali dotazione. Sarannandtre idoneamente dlacdati dle normali utenze
(luce, acqua, defong) facendas carico al'Appatatore di tutte le spesdli dlacdamento, d usoe di manutenzione.

La fornituradi mezzidi trasportaoper gli spostamenti della Direzione Lavori e del personae di assstenza.

La fornituradi locali e strutturedi servizioper gli operai,qudi tettoie, ricoveri, spodiatoi prefabbricati o meno,e la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numeroadeguato.

Le speseper gli allacciamenti provvisorie rdativi contributi e diritti, del servizi di acqua,dettricita, gas, telefono e
fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione de lavori, nonchéle speseadi utenzae consumo
relative a predetti servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi,strumenti e personae espertoper tacdamenti, rilievi, misurazion, saggi,
picchettazion ecc. Eativi dle operazion di consegna, erifiche in corso tpera, contabilita ecollaudodei lavori.

Il tracciato plano-altimetrice tutti i raccdamenti di dettaglio riferentes ale operein genere.

Lo smacdiamento generale dela zonainteressata da lavori, ivi incluso il taglio d aberi, sSepi el'estirpazione
delle ceppaie.

La fornitura di notizie statistiche sul'andamento de lavori, per period mensli, a decorrere dal sabato
immediatamente successvo ala consegnalegli stess, come di seguito:

a) - Numero degli opera impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mesecon lerelative ore
lavorative.

b) - Generedi lavoro eseguito nel mese,giorni in cui non s O lavorato e cause @ative. Dette notizie dovranno
pervenire dla Drezione non oltre il mercoledl immediatamente successvo al termine del mese,stabilendos

una penale, per ogri giorno di ritardo, di Euro 5,00 {&).

L'esaurimento delle acque superficiab di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali
per lo scolo e ladeviazione preventiva di essedale sedi stradali o da cantiere, in generae.

La riparazionedei danni, dipendenti ancheda forza maggiore, che s verificassero negli scavi, ne rinterri, agli
attrezz ed a tuttele opereprovvisonali.

Le pratiche presso mministrazioni ed Enti per permess, licenze, concessoni, autorizzazioni, collaud, ecc. per:
operedi presidio, occupazion temporaneedi sudi pubbici o privati, aperturadi cave di prestito, usodi discariche,
interruzion provvisorie di pubbici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciai, abilitazione d impianti
nonchéle spesead esse rigtive per asse, diritti, indennita, canon, cauzioni, ecc.

2

).

In difetto rmane ad esclusvo carico del'Appatatore ogn eventuae multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni (*9).

La conservazione ed il ripristino dellevie, d& passagg e de servizi, pubbici o privati, che \enissero interrotti
per I'esecuzione dei lavori, provvedendaos a proprie spesecon opportune opere rpvvisondi o

28 (El) Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativadiempienza.

29 (El) Va specificato comunque che tali oneri sono quellritifenicamente alla costruzione e collaudo delle opere, néstavidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestidn
all'utilizzo delle stesse. Vaaltresl precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elefeioprezzi, I'onere per il conferimento a discarica deltem@ale di risulta & a carico
dell’Amministrazione.

30 (El) L’Appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le pigisni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecaii @ devoluto per legge o regolamento il controllo dei cakalegli
esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senpagoesto potersi ritenere legittimato ad accampare diristhrda. In particolare, in caso di attraversamento di cbasiqua e di linee
ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi danno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del GenideG® dell’ Amministrazione ferroviaria (v. anche per le cottel, il
D.M. 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli attraversatire per i parallelismi di condotte e canali con ferrovialee linee ditragporto”).
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provvisorie deviazioni. Ove |I'appalto contemplasse la costruzione di nuovestrade|'Appaltatore saraanche obHbigato a
manteneree conservaretutte le servitl attive e passve estenti sulle strade oggetto dell'appalto, limanendo
responsabile di ogn conseguenzahe 'Amministrazione, sotto &le rguardo, dovessesoppatare.

Il risarcimentodei danni che in dpendenza de modo di esecuzione de lavori venissero arrecati a proprieta
pubbiche e private od apersone, restanditere ed indenni 'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

La fornituradi cartelli indicatorie la reativainstalazione, nel sito o ne siti indicati dalla Direzione, entro 5 gorni dalla
consegnalei lavori. | cartelloni, delle dmensioni minime di mt. 1,00 x 2,00recherannampresse a colori indelebili | e
diciture riportate nello schemadi cui dla tebella 5, conle opportunemodfiche el integrazioni da apportare,ove
occorra,n relazione da peculiarita delle singde opere.In particolare, nello spazio per aggornamento dati, dovranno
essre indcate le sospensioni e le interruzion intervenute nel lavori, le relative motivazioni, le previsoni di ripresa ed
i nuovi tempi.

Perle operecon ilevante sviluppo dimensionale sarainstal ato, conformemente ale disposizion dela D.L., un numero
di carteli adeguatoala estensone de cantiere. Detti cartelli, come purele reative armature dsostegno, dovranno
essere eseguiti con materiali di adeguataesistenza e di decoroso aspette mantenuti in ottimo statofino a collaudo
dei lavori.

Per la mancanzaod il cattivo statodel prescritto numero d cartelli indicatori, saraapplicata al'Appaltatore unapenae
di e 150,00 Ssaraindtre gpplicata unapenae giornaiera di € 15,00da giorno dela constatata inadempienza fino a
quello dell’apposizione o liparazione del cartelo mancanteo deteriorato. L'importo delle pendi saraaddebitato sul
certificato di pagamentan acconto,successvo al'inadempienza.

L'eseauzione di modelli e campionaturedi lavori, materiai e forniture che ‘enissero richiesti dalla
Direzione Lavori.

La conservazione dei campionifino a collaudo, muniti di sigili controfirmati dalla Drezione e dal'Appaltatore, in
idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasportee scarico dei materiali dele forniture e dei mezz dopera ed il collocamento a deposito od in
operacon le opportunecautele atte adevitare danni od infortuni.

Il ricevimentodei materiali e forniture escluse dall'appalto nonchéla loro sstemazione, conservazione e custodia,
garantend@ proprie spese con pienaresponsabilitail perfetto espletamento di tali operazioni.

La custoda di opereescluse dal'appato esegute da ditte diverse per contodel’Amministrazione o della stessa
direttamente.

La riparazionedei danni che, perogn causao per negligenza del'Appdtatore, fossero appatati a material
forniti od ai lavori da dtri compiuti.

L'autorizzazione al libero accessalla Direzione Lavoried a personde di assstenza e sorveglianza, in qualsias
momento, ’ cantieri di lavoro o di prodwione dei materiali, perle prove,i controlli, le misure e le verifiche previsti dal
presenteCapitolato.

L'autorizzazione al libero accessad altre Imprese o Ditte ed a relativo personae dipendente, a cantieri di
lavoro, nonchél'uso parziale o totale di porteggi, impacature, opere provvisondi ed apparecchi di sollevamento,
senzadiritto a compensoper tutto il tempo occorrentedl'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate fatta
eccezione per le spesed utenza énergia eettrica, ecc.), ove irevanti, da aldebitars a i Ditte (su @nvaida
dellaD.L.).

L'assunzione di un Direttore del cantiere,ove I'Appatatore non ne abbia il titolo, nella personadi un tecnico
professonadmente dilitato, regdarmente iscritto al’Albo d categoria, e di competenza professonde estesa
a lavori da drigere. II nominativo ed il domicilio d tae tesnico dovrannoessere comunicati ala Drezione, per
iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. in particolare I Capo 25de presente Capitolato).

Le provedi caricoe le verifiche delle varie strutturepdli di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che
venissro adinate dala Drezione o da Collaudatore; I'apprestamento d quanto @corrente (materiali, mezz
dopera, opereprovvisonadli, opera e strumenti) per|'esecuzione di tali prove e wifiche, a norma del'at. 224 de
Regdamento, salvo quanto tversamente previsto in Elenco pezz od in atri documenti di progettoin rapportoa
determinate operazion od aparticolari tipi di strutture.

Le speseper i collaudi tecnici,le prove di funzionamento e quant'atro necessrio per accertarelarispondenza
funzionale degli impianti, secondoprescrizion di legge o su disposizione del’Amministrazione e/o degli Organi di
controllo, con lanotazione di riservadi cui a precedenteunto 27.30.
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Le spesdli collaudazioneper tutteleindagini, prove econtrolli che I'Organo di collaudo riterra oppatuno dsporre, a
insindacabile giudizio, e pergli eventudli ripristini.

L'osservanza delle normedi polizia stradale, d quele di pdizia mineraria nonchédi tutte le prescrizion, legg e
regoamenti in vigore per I'uso di mine, ove tle usosia consentito.

La consegnae luso di tutte o di parte delle opereeseguite, previo accertamento erbaizzato in
contraddittorio, ancor primadi essere sottoposte collaudo.

La custodia, la conservazionela manutenzione ordinaria straordinaria di tutte le opere fino a collaudo,
come specificato a precedentexticolo

Lo sgomberoce la pulizia del cantiere entro unmesedal'ultimazione de lavori, conla timozione di tutti i material
resduali, i mezz dopera, le attrezzatures gli impianti esistenti nonchécon la perfetta puizia di ogn parte edi ogn
particolare delle opereda sfrabbricidi, calcinacd, sbavaturepitture, unto, ecc.

Le spesedi contrattoed accessorie e cioé tutte le spesee tasse, nessunaesclusa, inerenti e conseguenti ala
stipuazione del contrattoe degli eventudi atti complementari, le speseper le cope esecutive, le tasse di registro e di
badlo principai e complementari.

CAPO 29 ONER PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO
Gli oneri ed obHigh divers da queli di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 150mma8, del Capitolo Generae dAppalto,
quali quelli contemplati dal presenteCapitolato speciae e dal'Elenco dei prezz (o da dtri dlegati di contratto)posti a
carico dell’Appatatore saranno etribuiti con apposito “compenso a corpd’ il cui importo sara oggettali offerta (per |l
sstema con offerta prezz) ovvero, peril sstema a fbas, € |ppresentato dala sommadi € .........coooeiiiiiiiiii
(BUFO e ) @ lordo degli oneri di sicurezza. Detto compenscacopre atresl i seguenti
oneri particolari:
U La vigilanzae guardianiadel cantiere (*) nel rispetto del'art. 22 della legge 13 settembrel982, n.

646, da attuars nel tempi e con le modaita  di seguito specificate:

CAPO 30 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO
Per gli oneri ed obhighi reativi a purti che seguono,fermo restandolimpegno dll'Appdtatore d'attuazione
delle dtivita in ess previste, s daraluogo rel confronti dello stessoal rimborso delle spese #&ontate, sulla basedi
apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessxio preventivata e previamente approvata dla
Direzione dei lavori e da Responsabile del procedimento:

La vigilanza e guardianiadel cantiere (32)(se appositamente  fichiesta ed ove nonconsiderata nel compensa
corpo, se presenteled rispetto dell'art. 22 della Legge 13settembrel982, n. 646,ne tempi e neé mod stabiliti
dal’Amministrazione, per una piU sicura e continua custoda di tutti i materidi, impianti e mezz dopera esstenti
nello stesso gano ess di pertinenza del'Appatatore, del’Amministrazione o di dtre Ditte), nonchédele opere
eseguite od in corso d esecuzione e delle piantagioni.

L'approntamento di un laboratoriodi cantiere,fiso o moble, che 'Amministrazione ritenga di istituire, con le
idonee attrezzaturendicate dala Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesaper He
approntamentoe perla reéativa gestione dovra comunqueessere preventivamente gprovata).

Gli accertamentidi laboratorioe le verifiche teaiche obbligatorie,che enissero in ogn tempo ordinati dalla
Direzione de lavori o dal'Organo d collaudo, pressogli Istituti autorizzati, sui materidi e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere,in corrispettivo a quanto pescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione 0 su specifica
previsone del Capitolato specide di appalto, a normadell'art. 167, comma7, del Regdamento.

31 (El) Per vigilanza e guardiania del cantiere si intendeuktodia dello stesso, nei tempi disposti dall’Amministrazicaeatterizzata dalla presenza continua di personao pepsowiste
della particolare qualifica di guardia giurata.Tale situaziormshota come atto specifico e particolare differenziandmistoncetto generaledi “custodia o tutela delle operesthwesta sul
significato piti ampio di “cura e responsabilita’.Detto onesenunque, ove previsto, dovra essere congruo e edilmip con I'importo e la durata dei lavori e sara compenger la parte
eccedente il 10% delle spese generali considerate irdsadelisi dei prezzi unitari.

32 (El) Tale vigilanza potra essere estesa anche ai peiiedspensione dei lavori e al periodo intercorrenteuttirfiazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna deglere
al’Amministrazione appaltante.
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Le indagini geognastiche aggiuntiveed il relativo studio geotecnico, su eventuae e specifica richiesta dela
Direzione dei lavori, per l'eventuale modfica delle soluzion strutturai e del dimensionamento delle operedi
fondazione o di sostegnodelle condzion di posade rilevati, de rivestimenti di galerie, ecc. edin generedi quaunque
opera orrelata de caratteristiche del terreni interessati, ferma restandoa carico dell' Appatatore, |a verifica cauteativa
in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.

L'eseauzione di esperienze ed analisi,come anche wifiche, assagg e Eative speseche \enissero in ogrtempo
ordinati dalla Direzione Lavori, pressal laboratorio d cantiere o pressaogli Istituti autorizzati, sui materidi e forniture
da impiegare od impiegati o sulle opere,in corrispettivo a quanto pescritto nella normativa di accettazione o di
esecuzione, fermo restando quant@revisto ddl'art. 15, comma8, de Capitolato Generade.

La calcolazionedi tutte o di parte delle struttureesistenti e la reativa progettazione esecutiva (nelle ipotes di
sstemazione delle stradee de collegamenti esterni ed interni, d collocazione di andatoie, scalette, porticelli)
fermo restandoche 'approvazione del progetto da partedella Drezione lavori nonsolleva |'Appatatore ed i
professonisti alo stesso iferibii (e perle iispettive competenze)dalaresponsabilita reativa ala stabilita di dette

opere.

La calcolazionedi tutti o di parte degli impianticompres nell'appato e la reativa progettazione esecutiva,
nelaipotes e conlancotazione di cui a punto precedente.

Le provedi caricoe di verifica delle seguenti strutture,con I'apprestamento di quanto pevisto a precedent@unto,
ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezz od in altri documenti

contrattudli, tra quelli posti a carico

(o1 | Y o] 0= L= o <P RPRPRP

La riproduzionedi grafici, disegn ed allegati vari di progettoo di perizie redattanel corso abi lavori, con esclusone
dellariproduzione degli allegati di contratto.

Le speseer il personae di assstenza chel'Appaltatore, su lichiesta della Direzione dei lavori, mettaa disposizione
di atre ditte od imprese incaricate dal'’Amministrazione per I'esecuzione di lavori complementari od
impiantistici conness al’appalto, nonchéle speseadi utenzaper i consumi di energia od atro relativi a @i lavori.

| contributi per gli allacciamenti d utenza @ativi agli impianti, se aticipati per conto
del’Amministrazione su chiesta della stessa

CAPO 31 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA Art.48
Tipologiedi pianie dispositivi
La pianificazione della Scurezza in cantiere saraarticolata ed attuatane rispetto delle disposizion dell'art.

131 del Codice degli Appalti, e de T.U.dela Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9Apriie 2008, n. 81 dome modificato ed
integrato dal D.Leg.vo 3Agosto2009 n.109.

L'articolazione in particolare distinguera il casodei lavori nei cui cantieri € prevista la presenzali unasolaimpresa (e
per i qudi I'Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello d esecuzione) e quello
de lavori ne cui cantieri € prevista la presenzadi piU imprese, anche noncontemporaneé. art. 90,commas3,
del D.Leg.vo citato).

Pianificazione dellaicurezzain cantieri con unicampresa:

Ne cantieri in cui e prevista la presenzadi ununica impresa e peri quali 'Amministrazione non abbia proceduto
ala redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, I'Appatatore, a norma del'art. 131, comma, lett. b) del
C.d.A., avrd'obHigo, entro trentagiorni dal'aggudicazione e comunque pma della consegnalée lavori, di predisporre:

1) - Il piano delle misure per lasicurezzafiscade lavoratori (PSS:Piano di Sicurezza Sostitutivo);
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2) - Un Piano Operativo d Sicurezza (POS) per quanto attiene dle proprie scete autonomee rdative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione de lavori (da considerare come piano
complementare di dettaglio dei piani di cui a precedent@unto 1).

Art.49 Obblighi, onerie procedure
Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contrattodi appato o di concessone. Le gravi o ripetute
violazioni del piani stess, da parte dell'’Appaltatore (o del concessonario), previa formae costituzione in mora
del'interessato, costituiranno causadi risoluzione del contratto.

L'Appdtatore, prima del'inizio de lavori ovvero in corso tbpera, potra presentarea Coordinatore per
I'esecuzione proposte dmodifiche od integrazion d piano od a piani trasmess dal'’Amministrazione, per esigenze di
adeguamentoetnoogco o di rispetto d eventuai norme disattese. Essoindtre, duante I'esecuzione dell'opera,
osserverde misure generdi di tutela di cui al'art. 15 del c.d. T.U. Scurezza e curerain particolare gli aspetti e le
incombenze di cui al'art. 95 dello stesso TU.

Indtre, a normadell’art. 96 dello stesso decretegidativo
a) - adotterde misure conformi ale prescrizion di cui all'alegato Xlll del D.Leg.vo 8112008

b) - curerale condzioni di rimozione de materidi pericolos previo, se del caso,coordinamento con il
committente od il responsabile dei lavori;

c) - curerache lo stoccaggo e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenganaorrettamente.

Infine I'Appdtatore curerache sia afissa in cantiere copia della natifica preiminare di cui dl'art. 99 de D.Leg.vo
n. 81/2008e la trasmissone del Piano d Scurezza de imprese esecutrici ed a lavoratori autonomi (art. 101).

L'accettazione da parte del’Appdtatore e delle imprese aventi comungue itolo ad operarein cantiere del Piano d
sicurezza e coordinamento d cui al'art. 12 del decretdegidativo citato e la redazione del Piano Operativo d Sicurezza
(P.O.S.)costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento ale disposizioni previste da Decreto. La Direzione
del Lavori, il Direttore Tenico del cantiere ed il Coordinatore per I'esecuzione vigileranno sull’osservanza del o
de piani di Scurezza.

A normadel’'art. 118, comma?, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra sarannmess a disposizione
delle autoritas competenti prepostealle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appdtatore € tenuto acurareil
coordinamento d tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, a fine di renderegli specifici piani redatti dai singdi
subappatatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentatodalo stess. Nél'ipotes di raggruppamento
temporanea di consorzi, detto obdigo incombe a mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile de
rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

In casodi subappalto, I'Appaltatore sarasolidamente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da partedi
quest'ultimo, degli obhighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CAPO 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -RECESSO Art.50

Risoluzionedel contratto

Nel casoin cui I'Appdtatore s rifiutasse d'immediato rifacimento delle operemale eseguite, al'esecuzione delle opere

mancanti, ala demoalizione e sostituzione di quele non fspondenti dle condzioni contrattuai, o non ispettasse o

ritardasse il programma accettato sospendessielavori, ed in generale, in tutti i cas previsti dagli artt. 135 e 136
del D.Leg.vo 12 apriie 2006, n. 163 Qodce di appdlti), 'Amministrazione gpatante avra il diritto di procederedla

risoluzione del contrattoin dannodell'Appaltatore stes<o.

Si dara luogoancoraala risoluzione del contrattooltre nel cas previsti dagli articali citati, anchein ogn atro casodi
inadempimento del'Appdtatore, ad insindacabile giudzio del’Amministrazione. S richiama in particolare
linosservanza delle norme di sScurezza di cui al'art. 30, il casod cu al'art. 5 de presente Capitolato e
linosservanza del “Protocollo d Legalita’ stipuato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana, protocollo che
I'Appaltatore, in sededi gara,s € impegnato a iispettare.

Art.51 Reces=o

L'’Amministrazione, a sens del'art. 1671 del Codce Civile e del'art. 134 del Codice degli appdlti, avra diritto in
qualunque momento drecederedal contratto previo pagamentode lavori eseguiti e del valore de materiai utili
esistenti in cantiere, oltre a decimo delle opere non ancoraesegute. Tale decimo sara
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cacolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo post@ basedi gara, depuratdel ribass dasta, e
I'ammontare netto de lavori eseguiti.

Per la procedura drecessoe le particolari condzioni, sarafatto riferimento a commi da 3 a 6dell'articolo citato.

CAPO 33 SUBAPPALTOE COTTIMO — CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO
— DIVIETI - FUSIONI

Art.52 Generalita

L'Appaltatore, in possessaldla qualificazione nela categoria di opere generai (OG) o nella categoria di opere
specidizzate (OS) indicate nel bandodi gara come categoria prevalente, potra esegure direttamente tutte le
lavorazion di cui S componel'opera od il lavoro, anche senon in possessodele reative qualificazion, fatto
savo quanto pevisto al comma2 dell'art. 109 del Regdamento.

Tale previsone, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazion relative ad operegenerdi ed a
strutture,impianti ed operespeciali (**) di cui a comma2 dell'art. 107 dello stessoRegdamento non potranncessere

eseguite direttamente dall' Appatatore, ove qudificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
qualificazioni.

Dette lavorazioni (*) comunque sarannsubappaltabili ad imprese in possessdelle reative qualificazion.

Art.53 Subappalte cottimo

Salvo diverse condzion disposte dala legge, non é consentito I'affidamento in subappato o in cottimo per la
redizzazione dell'intera operaappatata e comunqueper la totdita del lavori della categoria prevaente, sotto penali
immediata rescissone del contratto,di perdita della cauzione e del pagamentalegli eventuai danni. In particolare, per
quanto iguarda la categoria prevalente, la quota parte subappatabile, a norma di quanto pevisto dall'art. 170 del
Regdamento, non potraessere superiore a 30 percento.

L'Appdatatore € tenuto quindi, in linea generae, ad eseguire in proprio le opereod i lavori compres nel contratto.
Tutte le lavorazion comunque, a quasias categoria appartengano soncubappatabili od affidabili in cottimo
savo vigenti disposizion che prevedanopper particolari ipotes, il divieto di affidamento in subappato (v. ad es.
precedentacta).

In ogn caso #e dfidamento, che comunquee indpendentemente dal'importo deve essere sempre autorizzato,
e sottopostaale seguenti condzioni (35):

1) - che i concorrenti all'atto del'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso dpera, dl'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di operecheintendonosubappaltare o concedereén cottimo;

2) - chel'Appaltatore provvedaa deposito del contrattodi subappalto pressda stazione appatante ameno venti giorni
primadella data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) - che d momento @& deposito presso la stazione appatante [I'‘Appatatore trasmetta atres la
certificazione attestantd possessda partede subappaltatore dei requisiti di cui a successvo n. 4);

4) - che l'affidatario del subappalto o del cottimo sa iscritto, seitaiano o straniero non appartenentad uno Stato
membro della C.E., al'’A.N.C. per categorie e classfiche di importi corrispondenti a lavori daredizzare in
subappalto o in cottimo, ovvero sia in possessale corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di qualificazione delle imprese, salvo i cas in cui, secondda legidazione vigente, O sufficiente l'iscrizione
alacameradi commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) - che nonsusssta, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, acuno de divieti previsti dal'art. 10
dellalegge 31 maggo 1965, n. 575 esuccessve modificazion.

33 (El) Si considerano strutture, impianti ed opere specialpége specializzate indicate nelle lettere da a) a ccpdeha 2 dell’art.107 del Regolamento, se di importo sing@ate
superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera @tavovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

34 (El) Le medesime lavorazioni somfireslscorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai feliadcostituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale”

35 (El) V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codiegli appalti).
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L'Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere afidate in subappato, gli stess prezz unitari risultanti
dal’'aggudicazione, con ibasso non superiore d 20%. Relativamente a lavori affidati in subappalto I'Appaltatore
corrisponderagli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senzadcun ribas<o.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapportoalle disposizioni del bando,potra essere corrisposto

al'interessato drettamente od indrettamente. Nel primo casol'Appatatore comunichera d'Amministrazione la parte
de lavori eseguiti dal subappdatatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e conpropostamotivata

di pagamento. W secondo casefatto oblbigo all'Appatatore di trasmetteregntro enti giorni dala data di ciascun

pagamento effettuato nel suo  confronti, copia dele fatture guietanzate reative a pagamenti corrisposti al

subappaltatore o cottimista, conl'indicazione delle ritenute di garanzia dfettuate. Quaora I'Appatatore non trasmetta
dette fatture entroil predetto érmine, ' Amministrazione sospendera successvo pagamenta favore dello stessdart.

118, comma3s, C.dA.).

Prima del'effettivo inizio de lavori oggetto @& subappato o de cottimo e comungue non oltre dieci giorni
del'autorizzazione da parte del’Amministrazione, [|'Appdtatore dovra far pervenire dla Sessa la
documentazione comprovantel'avvenuta denurcia, da partede subappatatore, agli Enti previdenziali (inclusala
C.E.), asscurativi ed antinfortunistici.

Per il cottimo s richiamanol'art. 173 del Regdamento, commi 1 e 2, el'art. 125 del Codice degli Appalti.

Art.54 Contrattidi fornitura— Noli a cddo

E considerato subappato qualsas contratto aventad oggettoattivita ovunqueespletate (36) che frchiedano I'impiego
di mano dopera, quai le forniture con posain operaed i ndi a cado, se sngdarmente di importo superiore ad 2%
del'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000Euro e quaora l'incidenza della mano dopera e del
personale sia superiore al 50% dell'importo del contrattoda affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra iportati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
del’Amministrazione sono idatti della meta ispetto a termine previsto (30 gg. mnovabile una sola volta) nel caso
generae, dal'art. 18, commas8, del D.Leg.vo n.163/2006. Trascorsode termine senzache s sia provveduto,
I'autorizzazione s intende concessa.

Art.55 Divieti ed obHdighi

II contratto non pud essre ceduto,a penad nulita. E Jvetata indtre I'associazione in partecipazione nonché
qualsas modificazione dla composizione delle associazioni temporanee dei consorzi di cui al'art.

34, commal’, lett. d) ed e)de D.Lgs. n. 163/2006 ispetto a quella risultante dall'impegno presentatan sededi
offerta. L'inosservanza dei divieti comporteral’anndlamento dell'aggiudcazione o la nudlita del contratto, nonché
I'esclusone de concorrenti riuniti in associazione 0 consorzio concomitanti o successyvi ale procedure daffidamento.

L'esecuzione delle operee dei lavori affidati in subappalto non potraformare oggetto dulteriore subappato, fatta sava
la posain operadi strutturee di impianti ed operespeciai di cui dl'art. 102, commaz, lett. f), g), m), o) e p)dd
Regdamento (art. 170, 2°comma);in tai cas il fornitore o subappatatore, per la posain operao per il montaggio,
potra avvaers di imprese di propria fiducia per le quai non susssta acuno dei divieti di cui a n. 5), comma3®
del’'art. 18 dellaLegge 19 marzo 1990, B5.

E vietato ancoradl'Appaltatore, a normadella Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 affidare in appalto edin subappalto od in
quasas dtra forma, anchea societa cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni dilavoro mediante impiego d
mano dopera assuntae rtribuita dal'Appdtatore o dal'intermediario, quAlungque sa la naturadel'opera o de
servizio cui le prestazion s riferiscono. E dtresl vietato di affidare ad intermediari, sano questi dipendenti, terzi o
societa anche seooperative, lavori da esegurs a cottimo da prestatori di opereassunti e retribuiti da @i intermediari.

E vietata infine qualunque cessone di credito e qualunque procurache nonsiamo riconasciute dall’ Amministrazione (37).

E fatto obbigo al'Appatatore di comunicare da stazione gpdtante per utti i subcontratti stipuati per I'esecuzione
del'appdto, il nomedd subcontraentéjmporto del contratto,'oggetto del lavoro, servizio ofornitura affidati (38).

36 (El) Le attivita ovunque espletate ai sensi dell'art.18, cari@ della Legge 19 marzo 1990, n.55, sono quelle poessere nel cantiere cui si riferisce I'appalto (att.14
Reg.n.554/99 V.peraltro la Determ.Autor.Vigilanza LL.PP.n.12/2001).

37 (El) Per i crediti verso la pubblica amministrazione dettivda contratti di appalto o di concessione di lavori fiabbalgono comunque le disposizioni di cui alla leggelbfaein 1991, n.52
(art.26, comma 5°, Legge n.109/94).
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Art.56 Fusionie conferiment

Le cessoni di aziende e gli atti di trasformazione, fusone e scissone relativi ad imprese che eseguonoopere
pubbiche non hannosngdarmente effetto ne confronti di ciascuna amministrazione aggudcatrice fino a cheil
cessonario, ovveroil soggetto isultante dal'avvenuta trasformazione, fusone o scissone, non abbia proceduto Bi
confronti di essa lte comunicazion previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11lmaggo 1991, n.

187, e nonabbiadocumentatd possessde requisiti previsti d Titolo lll del D.P.R. 207/2010.

Ne sessanta giorni successvi 'Amministrazione potra oppas d subentro é nuovo soggettonela titolarita del

contratto,con effetti risolutivi sulla Stuazione in essere, laddove, in relazione dle comunicazion di cui a precedente
capoversonon sussstano i requisiti di cui dl'art. 10-sexies della Legge 31 maggo 1965, n.575 e successve

modificazioni.

CAPO 34 PREZZI DI ELENCO — REVISIONI — NUOVI PREZZI Art.57
Generdita

| prezz unitari e globali in basea qudi, sotto adduzione del pattuito ribasso dasta, saranngoagati i lavori appatati a
misura ed aforfait e le somministrazioni, risultano dl'Elenco alegato a contratto. s comprendona

a) Per imateriali: ogn spesaper la fornitura, trasporti, imposte, cdi, perdite, Sfridi, ecc. nessuna
eccettuataper darli pronti al'impiego, a pieé dopera, in qualsas punto del lavoro.

b) Per glioperaie mezzid opera: ogn spesagper fornire i medesmi di attrezz ed utensii del mestiere, nonché
guote perasscurazion socidi, per infortuni ed accessori di ogn specie.

c) Per inoli:ogn spesager dare giedoperai macchinari ed i mezz dopera, pronti a loro uso.

d) Per ilavori: tutte le speseper i mezz dopera provvisionali, nessunaesclusa e quantodltro occorre, a norma
del'art. 5 del Capitolato Generde dAppato e del'art. 32 del Regdamento, per dare il lavoro compiuto a
perfetta regda darte, intendendos ne prezz stess compreso ogrcompensager gli oneri tutti che I'Appaltatore
dovra sostenera tale scopo, anche saon esplicitamente richiamati
).

| prezz medesimi, dminuiti del ribasso dferto e sotto le condzion tutte del contrattoe del presente Capitolato,

sintendonoaccettati dall’Appaltatore in basea cacoli d suaconvenienza, a tuttosuo rschio e quind invariabili durante
tutto il periododei lavori ed indipendenti da qualsias volonta

Art.58 Revisionedei prezzi

L'Appaltatore ha I'obdigo d condurrea termine i lavori in appalto anche sen corso desecuzione dovessero
intervenire vaiazion di tutte o partedelle componrenti de costi di costruzione. Non € ammessa pertantola facolta di
ricorrere dlarevisone de prezz contrattuali e nons applicail 1° comma @ll'art. 1664 d&l Codice Civile.

In deroga comunqua quanto soprastabilito, a sens dell'art. 550 della Legge 30dicembre 2004, n.311,recepito
con L.R. 29novembre2005, n. 16,qualorail prezzo & sngdi materidi da costruzione, per effetto d circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumentood in diminuzione superiori a 10% frspetto a prezzo itevato
dal'Assessore regionale peri LL.PP. nellanno d presentazione dell'offerta con appasito decreto,s fara luogo a
compensazioni, in aumentood in diminuzione, per la percentuale eccedentd 10% e nd limite delle risorse di cui al’
art.133 e D.Leg.vo n.1632006.

Art.59 Prezzochiuso

Peri lavori in appalto s applica prezzochiuso, consstente nel prezzo @i lavori a nettode ribas dasta, aumentatai
una percentuale (*°) da applicars (nel casoin cui la differenzatra il tassodi inflazione reae ed

38 (El) L'Appaltatore che si avvale del subappalto o défimm dovra allegare alla copia autentica del contratto la d&ti@ne circa la sussistenza o meno di eventuali forincerdrollo o di
collegamento a norma dell’art.2359 del C.C.con I'impresaatiiia del subappalto o del cottimo.Analoga dicharazione dssere effettuata da ciascuna delle imprese partecighetiso di
associazione temporanea, societa e consorzio.

39 (El) Con esclusione degli oneri per la sicurezza in canéietegli eventuali oneri compensati a corpo o soggéttiborso.

40 (El) Tale percentuale ¢ fissata (con decreto del Ministtie chfrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro gi8@no di ogni anno), nella misura eccedente la predettzptuale del 2%.
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il tasso programmataell’anno precedentesia superiore a 2 per cento)al'importo dei lavori ancorada esegure
per ogn anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stess (41).

Art.60 Nuovi prezzi

Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista da contrattoo adoperaremateriai di specie
diversa o proveniente daluogh divers daquéli previsti, i nuovi prezz s vauteranno conle modalita contemplate dall'art.
163 del Regdamento.

Nel casodi non accettazione da partedel’Appatatore, 'Amministrazione potra ingungere dlo stes<o I'esecuzione
delle lavorazion o la somministrazione dei materidi sulla basedi tali prezz, che saranno comunquémmess nella
contabilita e s riterranno accettati in assenzadli riserva regdarmente iscritta.

CAPO 35 RESPONSABILITA' DELL’APPALTAT ORE - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'appdtatore € I'unico responsabile del'esecuzione delle opereappdtate in conformita de migliori regoe dell'arte,
della rispondenza di dette operee parti di esse lbe condzion contrattudi, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento.

Le disposizion impartite dala Drezione Lavori, la presenzane cantieri de personde di assstenza e
sorveglianza, I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque atro intervento devono
intenders esclusvamente conness con la miglior tutela del’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
del'Appdtatore, che sussste in modo assoluto ed esclusvo dala consegnade lavori a collaudo, fatto salvo il
maggor termine di cui agli artt. 1667 e 166%e Codice Civile.

Peri difetti di costruzione s richiama in ogn caso quantcstabilito dal'art. 18 del Capitolato Generale d' Appalto.

CAPO 36 RAPPRESENTANTE ECNICO DELL'APPALTAT ORE

A norma del'art. 4 del Capitolato Generale, I'Appaltatore che non conducei lavori persondmente dovra fars
rappresentareper mandatoda personafornita de requisti voluti. I mandatodovra essere depostato presso
I'Amministrazione.

Tale personadovra dichiarare per iscritto |'accettazione dell'incarico e dovra assumeralimora, per tuttala duratade
lavori, in luogoprossmo agli stess.

CAPO 37 INDICAZIONE DELLE PERSONECHE POSSONCRISCUOTERE

La personao le personeautorizzate a liscuotere, ricevere e quetanzare le sommedovute in accontood a sado,
sarannandicate ne contratto(42). Tale autorizzazione dovraessere comprovata, d casodi ditte individuali, mediante
certificato della Cameradi Commercio e nel casodi Societa mediante appositi atti

legal.

La cessazione 0 la decadenzadédl'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere natificata
tempestivamente all’Amministrazione, non paendos, in difetto, attribure ala stessa acuna responsabilita per
pagamenti a personenon piU autorizzate.

CAPO 38 EFANIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art.61 accordoborario

Qualora a segito dell'iscrizione di riserve (*) sui documenti contabili I'importo economico dell'opera possa variare in
misura sostanziale e, in ogn caso,non inferiore a 10% dell'importo contrattuale, i Responsabile

del procedimento acquisra immediatamente |la Relazione riservata del Direttore del lavori e, ove costituito,
del'Organo di colaudo e, sentito I'Appdtatore, formulera al’Amministrazione, entro 90 giorni

41 (El) L’importo dei lavori da eseguire per ogni annotiate dedotto in via convenzionale dal cronoprogrammaidilEart.43 del Regolamento n. 207/2010.

42 (El) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo eitidfdove verranno effettuati i pagamenti e le relative madaigcondo le norme che regolano la contabilita
del’Amministrazione appaltante.

43 (El) Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinviaaell'31 del Capitolato generale.
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dal’'appasizione dell'ultima delle riserve, propostanotivata di accordo boario. L'Amministrazione, entro60 gorni dalla
superiore proposta, diberera in merito con provvedimento motivato. I Verbade di accordo borario sara
sottoscritto dall’Appatatore; tale sottoscrizione determinera la definizione di ogn contestazione insorta fino a &le
momento.

La procedura daccordo boario potra averluogotutte le valte che le riserve iscritte dall’Appaltatore, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia precedentementesaminate, raggiungeranno nuovamentd'importo fissato dalalegge.

Le riserve e le preteseaddl'Appatatore chein ragione del vaore o del tempodi insorgenza non sonostate oggetto @la
procedura daccordo boario, sarannoesaminate e \alutate dal’Amministrazione entro 60 gorni dalla trasmissone
degli atti di collaudo effettuata a sens dell’art. 234 del Regdamento.

Si richiamano sull'argomento I'art. 240 del D.Leg.vo. n.1632006.
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Art.62 Transazione

Anche a di fuori dei cas in cui & previsto iI procedimento di accordo boario di cui a precedenteunto 37.1,le
controverse relative a diritti soggettivi derivanti dal'esecuzione del contratti di lavori pubbici potranno sempre
essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

Art.63 Arbitrato

Per il combinato disposto dell'art. 3, commal9, della Legge 24dicembre 2007, n. 244 eddl'art. 15 del D.L. n.
248/2007 ¢osddetto “Decreto Milleproroghe’), convertito in legge nel febbraio 2008, l'igtituto dell’arbitrato negli appalti
pubbici & statodi fatto abolito a decorrereda 1 lugio 2008.

Per i motivi di cui sopra,e dal'indicata data di decorrenzahon sara pertantoansentito di ricorrere ad alcuna
formadi procedimento arbitrae.

E fatto comunque igieto al'’Amministrazione di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi per oggetto
lavori, forniture e servizi ovvero, Eativamente agli stess contratti, di sottoscrivere compromess.

Art.64 Giudizio ordinario

La competenza conosceralel e controversie derivanti dal contrattodi appalto spetteraa sens del'art. 20 del C.P.C.,
al giudice del luogodoveil contrattoe statostipuato ovvero,secondanateria e competenzaal giudce amministrativo, ai
sens ddl'art. 244 del Codice degli Appalti.

CAPO 39 APPALTODI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE (non previsto)
CAPO 40 DOMICILIO DELL'APPALTAT ORE

Ai sens dell'art. 2 del Capitolato generae d appalto, I'Appaltatore elegge domicilio pres<o:

............................................................................................................................................ .

Tutte le intimazioni, le assegnazion di termini ed ogn dtra natificazione o comunicazione dipendente da presente
contratto d appalto sarannofatte dalla Direzione dei lavori 0 da Responsabile del procedimento, per le proprie
competenzea mani proprie dell’Appaltatore o del rappresentante oppure pregstomicilio indicato nel presentearticolo.

CAPO 41 ACCESSOAGLI ATTI

Ai sens del'art. 24 della Legge 7agosto1990, n. 241sono sottrattedlla disciplina del'accesso agli atti la relazione
riservata della Drezione de lavori e del’'Organo d colaudo sulle domandee sule iiserve avanzate
dal’ Appatatore.

CAPO 42 ESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'oggetto dell'appalto, di cui a presentecapitolato specide, consste nella redizzazione di:

| lavori occorrenti per I'esecuzione dell'operasgmno riassumersi come appresso:

- Picchettatura di intonaci interni ed esternilatiea applicazione di intonaci deumidificanti;

- Rifacimento dell'impermeabilizzazione del solalbcopertura e messa in opera di pavimentazione al
fine di porre rimedio alle copiose infiltrazioni @cqua piovana;

- Tinteggiatura delle pareti interni mediante pitlavabile;

- coloritura dei prospetti esterni ;

- Sistemazione dell’area esterna a verde e perpedsinali accessibili ai portatori handicap;

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico dellagrmta di 6.750 kW adeguato alla normativa di legge;
- Revisione degli impianti e realizzazione impiaillominazione per I'area esterna;
- Arredo area esterna;

(El) Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede l'ufficlodirezione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studi un professionista o gli uffici di societa legalmentemisciuta.
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CAPO 43 PRESCRIZIONI TECNICHE PER LESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL
COLLAUDO DEGLI EDIFICI

Art.65 Esecuzione, consolidamerda@ollaudo degli edificin tuttoo in parte a
muraturaportante

Perl'esecuzione, il consolidamento e il collaudo degli edifici di uno o piU piani, in tutto oin parte amuratura portante,
cogtituiti da uninsieme di sistemi resistenti collegati tra di loro e le fondazioni, disposti in modo da resistere ad azioni
verticali ed orizzontdli, s osserverannte prescrizion delle Nuove Norme écniche perle costruzioni contenute &l D.M.
14 Gennaio 2008 (NTC2008) da reativa Circolare n. 617 del 2 febbraio

2009 ‘“Igtruzioni per I'Appicazione Nuove Norme @&cniche Costruzion di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio
2008. Perdltre ipdoge dliizie, le normedi cui sopra potrannassumersi quale utile iiferimento metoddogico.

Art.66 Esecuzione, consolidamerdocollaudo degli edificin conglomerato
cementizio semplice armatoo precompresso

Per le prescrizion generdi, I'esecuzione ed il consolidamento di edifici in congomerato cementizio semplice o armato,
s seguirannole norme del D.P.R. n. 380/01 esuccessve modifiche ed integrazioni

Peril cacolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutturein c.a. normae e precompresse perle strutture metalliche
occorre iferirs ale Nuove Norme dcniche per le costruzioni contenute & D.M. 14 Gennaio

2008 (NTC2008) ela reativa Circolare n. 617 de 2 febbraio 2009 “Istruzion per I'Appicazione Nuove Norme
Tecniche Costruzion di cui a Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 ed dle norme &cniche richiamate.

Tutte le operein cemento armatdacenti parte dell'opera gpdtata sarannoeseguite in basea cacoli di stabilita
accompagneti da disegni esecutivi e da una d@azione, che dovrannoessere redatti e firmati da un tecnico abilitato
iscritto al'Albo pofessonae, e chelimpresa dovra presentare presg uffici competenti (denuncia delle opere ex
lege 1086/71 ecepita da D.P.R. n° 380del 6 giugno 2001) econsegnaredla Direzione dei Lavori entro il termine
che le verra prescritto.

L'impresa dovra, attenendos agli schemi e disegni facenti parte del progettoed alegati a contrattoo ale norme che
le verrannoimpartite, a sua ichiesta, al'atto della consegnade lavori. L'esame e \erifica da parte della Direzione
de Lavori de progetti delle varie strutturein cemento armataon esonerain adcun modo |Impresa dale
responsabilita ad essaderivanti per legge e per le precise pattuizion del contratto, restando ontrattualmente
stabilito che, malgrado i controli di ogn genere eseguiti dala Direzione de Lavori nell'esclusivo interesse
del'Amministrazione, I'lmpresa stessa limane unica e completa responsabile delle opere,sia per quantoha rapporto
con laloro progettazione e cacolo, che perla qualita dei materidi e laloro esecuzione; di conseguenza essipvra
rispondere degli inconvenienti che avesseroa wificars, d quaunque natura,importanza e conseguenzess
potesseroisultare.
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Art.67 Esecuzione, consolidamerda@ollaudo degli edificin acgaio

Le norme iguardanti le costruzion di acdaio relative ad opered ingegneria civile, eccettuateguelle per le quai vige
una kegodamentazione gposta a carattere particolare, sono contenutenelle Nuove Norme tecniche per le
costruzion contenute & D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) enela reativa Circolare n. 617 d&l 2 febbrao 2009
‘Istruzioni per 'Applicazione Nuove Norme €&cniche Costruzion di cui a Decreto Ministeride 14 gennaio 2008.

Art.68 Esecuzione, consolidamerd@ollaudo degli edificprefabbricati

Conformemente a quantoindcato nel D.M. 3 dicembre 1987 - Norme dcniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle costruzioni prefabbricate, ogn fornitura deve essere corredata,oltre che da disegn del manufatto e
dal'indicazione delle suecaratteristiche dimpiego, ancheda appasito certificato d origine firmato da produttoree dal
tecnico responsabile della prodwzione. In presenzadelle condzion sopra éencate, i manufatti potranno essere
accettati senzaulteriori esami e controlli.

Ove trttas di manufatti prodati in serie controllata, il certificato di origine di cui sopradeve dtresl attestare che gl
elementi strutturai sonostati proddti in serie controllata riportando gli estremi dell'autorizzazione del Servizio tecnico
centrae, e recare,in dlegato, copia de reativo estrattode registro di produzione e gli estremi de certificati di
verifica preventiva del laboratorio ufficiae.

In tal caso, semprén basedla sopra data disposizione, le forniture possonoessere accettatesenza ulteriori
controlli dei materiali né provedi carico dei componenti isolati.

Per i manufatti di prodwzione occasionale, 0 comunque,non asoggettati a deposito pressoil Servizio tecnico
centrde, s applicano le ordinarie disposzion normative. Indtre il Direttore del Lavori deve

opportunamente provvedesgli accertamenti da eseguirs durantela fase esecutiva pressaoil cantiere di
prefabbricazione.

In propasito, s segnala la necessta che sui certificati di prova dei materiai Sa indicato chiaramente il prodotto
(tipo e destinazione) cui s riferisce il prelievo.

Art.69 Esecuzione, consolidamerdaollaudo degli edificin zonasismica

Per gli edifici redizzati in zona sismica s applicherannole prescrizion di cui a D.M. 14 Gennaio 2008(NTC2008) e
alarelativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di
cui a DecretoMinisteride 14 gennaio 2008

Art.70 Collaudo degliedifici

In riferimento al D.P.R. n. 380del 6 giugno2001 edale Nuove Norme écniche per |le costruzion contenute nel D.M.
14 Gennaio 2008 (NTC2008) @lla reativa Circolare n. 617del 2 febbraio 2009"Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme
Tecniche Costruzion di cui a Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, le operazion di collaudo consistono nel
controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la suacorrispondenza con i dati del progetto, @l'esegure prove di
carico e nel compiere ogn dtra indagine che il Collaudatore ritenga necessaria.

Le prove di carico hannoluogodi regda non prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto peri congomerati di cemento
idraulico normae (Portland), ddto forno e pozzolanico, non prima di 30 giorni per i congomerati di cemento
aluminoso, e s effettuano a stagionatura pil 0 meno avanzata seconda portata @le diverse parti e laimportanza
de carichi.

Nelle prove la costruzione deve essere posshilmente caricata ne mod previsti nella progettazione ed in accordo
con le indicazion contenute alle Nuove Norme écniche per le costruzioni contenute a D.M. 14

Gennaio 2008 (NTC2008) enellardativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per I'Applicazione

Nuove Norme Ecniche Costruzioni di cui a DecretoMinisteriae 14 gennaio 2008.

Pagina42di 149



La lettura degli apparecchi di misura (flessmetri od estensimetri) sotto carico deve essere ripetuta fino a che non s
verifichino ulteriori aumenti nelle indicazioni.

La lettura delle deformazioni permanenti, dopo la rimozione del carico deve essere ugualmente ripetuta finoa che non
s verifichino ulteriori ritorni.

Qualora g riscontrino dsformazioni permanenti notevoli, la prova di carico deve essere iipetuta per constatare
comportament@&astico della struttura.

II confronto trale deformazioni elastiche (consistenti nelle differenze trale deformazion massme e le permanenti) e le
corrisponcenti deformazioni cacolate, fornisce a Collaudatore un criterio di giudizio sulla

stabilita dell'opera.

CAPO 44 PRESCRIZIONI TECNICHE PER LESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E
DEMOLIZIONI

Art.71 Indagini preliminari
Le indagini preliminari che potrannoes<ere utilizzate sonodi due tpi:

e indagini non distruttive (termografia, indagini soniche, georadar,dmografia sonicae radar);

e indagini minimamente distruttive (martinetti piatti, sclerometro, prove di penetrazione, pul test).
Ne primo casos utilizzeranno ecndogde di anadis dei materidi o degli elementi da sottoporread operedi demolizione
cheescludano interventi artificidi o acaratterenvasivo tai dadterare in qualsas modole caratteristiche fisico-chimiche
delle parti oggetto dindagine.

A questgorima categaria appartengonte seguenti tecnoogie:

fotogrammetria per la rpresa e restituzione di immagini fotografiche completamente prive di distorsoni provocate
dal'impiego dell e ottiche normamente utili zzate;

termografia per il rlevamento dele raliazion eettromagnetiche (compresetra 0,4 e 0,75micron) e diimmagini
non compresenela bandade vishie ma estese ned campo @l'infraros e piU precisamente nella regione
spettrale compresatra 2 e 5,6 micron \suadizzando su un monitor la mappa émica o termogramma dla
distribuzione della temperaturasuperficide de vari materiali, visuaizzabile attraverso scale di colori o toni di grigio.
Ad ogn colore o tono dela scada di grigi, corrisponde un intervallo d temperaturele apparecchiature
al'infraross misurano il flusso d energia a distanza senzaacun contatto fisco con la superficie esaminata. Lo
schemad funzionamento s basa swna vdeocamera ad infraross che tasforma le raliazion termiche in segnali
€elettrici, successvamente convertiti in immagini, aloro vdta visudizzate su un monitor e egistrate. In particolare
nella \deocamera, la raliazione infrarossa che raggunge I'obiettivo, viene trasmessala sistema ottico ad un
elemento semicondtutore, il quale convertele radiazioni infrarosse in un segnale video, mentrel'unta di rilevazione
elabora il segnale proveniente dalla telecamera e fornisce 'immagine temografica. L'apparecchiatura teamovisiva deve
comprendere umtelecamera, capaced effettuare riprese secondoangdi da + 0° a - 90°su uno stessopiano e
dotatadi obiettivi intercambiabili con lenti ad germanio o a slicio ed unacentralina di condzionamento del segnale
con monitor. Il campo dmisura dell'apparecchiatura deve essere compresatra - 20° C e + 900° C couna senshilita
migliore di 0,5° C. La banda d radiazione del'apparecchiatura dovra essere compresatra 2 e 5,6 mm.
L'apparecchiatura dovra rendereposshile |la registrazione delle immagini, su pellicola fotografica in bianco e nero
elo colori, su nastromagnetico. Deve indtre essere prevista la posshilita di montare I'apparecchiatura sucarrello
semovente autoportanfer potercostituire unita autonoma.Queste gparecchiature sono comunementgortatili e
autodimentate;

misurazione della temperatura dell'umidita dfettuata con ermometri ed igrometri in gradodi fornire i vaori relativi alle
superfici presein esame;dli misurazion possonaessere eseguite anchecon strumentazion eettroniche di precisione e
con I'umidometro a carburo dcalcio;

misurazione dei vaori di inqunamento atmosferico attraversda rilevazione dei dati sulle raliazioni solari, direzione del
vento, le precipitazion e lapressone esterng;

la ilevazione fotografica con pelicole normali o adl'infrarosso per unandis piU approfondta delle caratteristiche
del materidi e delleloro specificitafisico-chimiche;

endascopia necessaria per I'esame ottico d conddti o cavita di piccole dimensioni per mezzo dpiccole telecamere o
strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a wlte, con I'impiego di fibre ottiche. Per questaindagine s
devono pediigere cavita gia esstenti onde evitare la manomissone del materiale che ne deriverebbe da unforo
appositamente praticato per svolgere l'indagine. Tae indagine € effettuata
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permezzo @&l'endoscopio che pubessere ditipo rigido o di tipo flesshile. L'endascopio rigido € unsistema ottico a lenti
contenutoin un ivestimento rigido. Deve essere prolungabile fino a 2 metri mediante aggunta di ulteriori eementi
ottici e deve essere dotato di sstema di illuminazione per agevolare I'osservazione. Dovra essere consentita |la
visone diretta a 45° e 90°. Lostrumentodeve essere acoppabile al apparecchiature fotografiche e/o Eevisive.
L'endoscopio flesshile permettda trasmissone del'immagine edella luce tramite fibre ottiche. E comunementeéotato
di testamobile e prisma di conversione a 90°. Lostrumentodeve essere accoppabile ad apparecchiature fotografiche
elo Eevisve

misurazione degli inqunanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rlevazione de parametri di anidride
carborica, anidride solforosa, anidride solforica, ossdi di azoto, acido cloridrico, pdveri totdli, solfati, cloruri, nitrati
ed dtre sostanzeresenti in sospensione nell'aria 0 depositate sul terreno;

magnetometria impiegata per la rilevazione de materiali ferros ancheinglobati in dtre sostanzeDopo la lavorazione
gli orientamenti dei magnetini contenuti neé manufatti rimangono indterati, costituendo un campo magnetico
facimente ilevabile da apparecchiature magnetometriche; la rfcerca € basata sul principio del'induzione
eettromagnetica e lo strumento tilizzato € il meta-detector che localizza la presenzali metali con emissoni
magnetiche effettuate da bohkine o altri generatori di campi. Gli elementi che costituiscono questaapparecchiatura
sono piU sonde itevatrici, con diversa precisone di rievamento e con uscite per gistratore, e una centrdina
anadogca a due opiU scae per la lettura della misura asecondadela differente senshilita della sonda

utilizzata. Questeapparecchiature sono ©omunemente portatili ed autoalimentate;

colorimetria che andizza I manufatto sulla basedel'indagine fotografica dfettuata con unaserie di colorimetri
standardizzati secondola scada Munse che consentond'indviduazione dele vaie sostanze presenti nelle parti
andizzate.

Esistono, indtre, degli dtri tipi di indagine che rentrano sempretra quelli classficati non distruttivi ma che hannoun
piccolo grado di invasivita quali:

indagini soniche dfettuate confonometri in gradodi emetterempus sonici e captaredelle ondesonae, attraverso la
percussone con appasti strumenti o con tasduttori eettrodnamici, registrando |a deformazione delle onde
elastiche che forniscono eementi per la vdutazione del degradodelle murature oeventuale presenzadi leson.
L'elaborazione de dati, invece, consiste nel cacolo del tempo edéla velocita di attraversamentoet'impuso dato dala
muratura.

Il principio generade dell'indagine sonica s basa swcune relazioni che legano la velocita di propagazione delle onde
elastiche, attraversaun mezzomateriale, ale proprieta eastiche del mezzostesso.

L'apparecchiatura dovra essere predisposta per I'uso di una vasta bandai frequenza compresara 100 e
1000 Hz econsentire I'utilizzo di uscita su monitor oscilloscopico che permettel'analis dele frequenze indagate.
Gli eventi sonici studiati dovrannopoter essere registrati in continug,

indagini con ultrasuon eseguite per mezzo d fonametri particolari in grado di emetterede segnali che vengono
registrati da uncaptatoreiqterno al'apparecchio stessoxhe misura

laveocita del suonoin superficie per indviduare le dterazion superficiai dei materiali,

le misure raliate, non sempreposshili (in quanto egistrate sulla superficie esternae su quela interna), per verificare
'omogeneita dei materiali.

Gli elementi che compongono questapparecchiatura sonouna centralina di condzionamento del segnale munita di
oscill oscopio e sondepiezoe ettriche riceventi, trasmittenti e icetrasmittenti.

L'apparecchiatura avra diverse caratteristiche a secondadel materide da indagare (calcestruzzo, mattoni, €lementi
lapidei, metdlli). Le frequenze di indagine compresetra i 40 e i 200 Khz dovrannoessere utilizzate per prove su
materiadi non metdlici, mentre per i materidi metadlici I range adottabile € compresotra i 500 ed i 5000 Khz.
L'apparecchiatura € comunementautoai mentata e portatile;

il rlievo della luminosita che vene misurato con un luxmetro che \erifica lilluminazione de vari oggetti, con un
ultraviometro che misura la radiazione ultravioletta, con ermometri e termografi perla misurazione della temperatura id
colore - i dati rilevati vanno comparati a parametri standardche prevedono uiluminazione max di 250-300lux per
pietre e metdli, 180 lux per legno e dipinti (il lux equivale dl'illuminazione prodata da una sorgentedi 1 candela su
una superficie ortogorele ai ragg ad unadistanza di 1 metro), émperatura di colore 4.000 K,umiditarelativa 55-60%.

Oltre a quelle gia descritte esistono delle tecniche di andis che hanno eratteristiche distruttive di lieve entitae
che s rendono ecessarie per lavautazione di alcun parametri:
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analis coni ragg X per l'identificazione della strutturadi una sostanzecristdlina individuandore i vari componrenti. Il
materiae viene irradiato con unisotopo rdioattivo e I'energia as<orbita viene ilimessa sotto forma di ragg X
caratteristici degli elementi chimici presenti nel materiae;

prove chimiche necessarie per stabilirela composizione della malta che vene analizzata con:
dissoluzione del campionein acido cloridrico con concentrazioni e temperature ariabili; quantitadi gas
carborico ne componenti carbonati;

dosaggo per perditad fuoco dell'acqua di asorbimento;

dosaggo sostanzerganiche;

analis spettrofotometriche per l'identificazione ed il dosaggo degli ioni presenti in una soluzione acquosa campo @
visihile (0,4-0,8 micron), ultravioletto (0,000136-0,4 ricron) e infrarosso (0,8-400nm);

microscopia ottica per l'anais del colore, dei caratteri morfologici e delle caratteristiche specifiche di ciascuna
sostanza;

microscopia elettronica per lo studio della distribuzione delle singde parti e dei proddti di alterazione;

studo petrografico in sezione sottie per andizzare sezion di materide di spessoremolto ridotto ed osservatel
microscopio elettronico a scansioneg;

andis condutometriche per la vautazione della presenzadi sadi solubli in acquanel campione esaminato senza
stabilireil tipo di sale eventualmente presente.

Nei process di analis dei campioni sono rchieste anchéde seguenti prove fisiche e meccaniche:

valutazione della porosita con porosimetri a mercurio e picnometri Beckmanin gradodi definire, conseguentementé,
livello di permeabilita al'acqua e quindi lo statodi degradadi un materiae;

analis granuometrica con setacd a maglie da 60 a 400nicrometri perla definizione della distribuzione del materide e lo
studio dei parametri conseguenti;

capacita di imbibizione definita con il controllo del pesoprima e dopo Iimmersione de vari campion di materiali.
La superficie viene cosparsa@on tnturaliquida che vene condotta versée

fesaurazion e versole porosita superficidi. Viene gplicato un iilevatore perindviduare |la presenzae I'ubicazione dei
difetti;
assorbimento per capill aritas misurata sucampioni posti a contattocon unasuperficieliquida;

prove di compressone, taglio e trazione eseguite sui campion di vari materiali perla definizione delle caratteristiche di
ciascun elemento.

Nel secondo casa utilizzeranno tecndoge di andis de materidi o degli eementi da sottoporread opere di
demolizione ispezionando direttamente la morfologia muraria, servendos di prove leggermente distruttive.

A questa secondategoria appartengonée seguenti tecndoge:

martinetti piatti che misura lo stato di sollecitazione basandos sullo stato ensionale in un punto della struttura.
Tae misura s ottiene introducendo un martinetto piatto in un fglio effettuato lungo un giunto di malta. A fine prova
lo strumentopud essre facimente rimoss e il giunto eventualmente risarcito. Lo stato d sforzo pud essere
determinato gazie a rilassamento causatoda taglio perpendcolare da superficie muraria; il rilascio, infatti,
determina una parziale chiusura de taglio. La prova prosegue ponendd martinetto piatto nell'apertura e
aumentandda pressone in modo da iportare i lembi dela fesaura dla distanza originaria, misurata prima del
taglio. La parte interessata dall'operazione pub essere strumentata con estensimetri rimovibili. In tal modo éposshile
misurare con precisione gli spostamenti prodati da taglio e dal martinetto durantela prova;

sclerometro a penddo consiste nel colpire la superficie deél cacestruzzo con una massaguidata da unamolla e la
distanza di fine corsa Vene espressa in valori di resistenza. In questomodo vene misurata la durezzasuperficiae;

pul-off test ®nsiste nel'applicare una sondacircolare dacdao ala superficie del cacestruzzo con dela resna
epossdica. S applica po una forza di trazione dla sonda aderentéino ala rottura del calcestruzzo per tiazione. La
resistenza alla compressone pub essere misurata tramitei grafici della calibratura;
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prove penetrometriche statiche s basanasulla misura dello sforzo necessario perfar penetrarea velocita uniforme, nel
terreno, urastacon cono érminae di areasuperficidedi 10 cm2 e unaconicitadi 60°,

prove penetrometriche dinamiche s basanosulla misura de colpi necessari per infliggere per 10 cmne terrenouna
punta conica collegata ala superficie da una batteria di aste.Le misure devonoessere esegute senzasoluzione di
continuita a partire dal piano d campagnapgn 10 cmdi profondta s rileva il vaore del numero d colpi necessari
al'infissone. Norme standard europedsfiniscono le caratteristiche geometriche della punta,il pesoe la corsadela
massa battent@unta conica da 10 cm2,maglio (pesodela massa battente)da 30 kg edtezza di caduta (corsaji
cm 20;

vane test utilizzabile per la determinazione in Sto della resistenza a tBglio di terreni coerenti. La prova consiste
nel misurare la coppa di torsone che s ottiene infiggendo ad una dataprofondta del terreno unasta teminante
con detta e facendda ruotare;sulla superficie di rotazione s sviluppa una e&aione che consentda determinazione
dellaresistenza a taglio;

incisone statica s servedi unasondadi penetrazione (a puntapiccola) che vene spinta meccanicamente attraversda
superficie di un materiae, solitamente metalo, sottoun carico specifico. S misura la profondta dell'incisone e s pud
vautare laresistenza del materiale.

Art.72 Scavie rinterri
Per tutte le opere dell'appdto le varie quantita di lavoro sarannodeterminate con misure geometriche, escluso
ogn altro metodo.

In materias veda il dlgs. 81/08 esuccessvo D.Lgs. correttivo ed integrativo pubbicato il 3 agosto2009, n.

106.

Scavi in genere

Gli scavi in genereper qualsas lavoro a mano o commezz meccanici dovrannoessere eseguiti seconda disegni di
progettoe le particolari prescrizioni che sarannalate all'atto esecutivo dalla Direzione de Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in generellmpresa dovra procederen modo daimpedire scoscendmenti e franamenti,
restando essajtreché, totamente responsabile di eventuai dann ale personeed dle opere, dtresl obbigata a
provvederea suo @ico e spesedlarimozione delle materie franate.

L'lmpresa dovraindtre provvederea sue speseifinché le acquescorrenti ala superficie del terrenosiano deviate in
modo che norebbiano a lversars nel cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in generepve nonsiano uilizzabili, o non itenute adatte a giudizio insndacabile della
Direzione de Lavori, ad dtro impiego ne lavori, dovrannoessere portatea rfiuto fuori della sededd cantiere, a
pubbici scarichi, ovvero su areeche I'lmpresa dovra provvederea suacura e spese.

E vietato costituire depositi di materiai pressal ciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovesseroessere utilizzate per bmbamenti o rinterri esse dovranno
essre depositate in luogo adatto accettatdala Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie purtellature, per
essere po riprese a tempooppatuno.

In ogn casole materie depositate non dovranno iuscire di dannoa lavori, dle proprieta pubbiche o private ed a
libero deflus=o delle acquescorrenti ala superficie.

La Direzione de Lavori potra fare asportare,a speseddl'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione de
precedenti disposizion.

L'appatatore deve iteners compensat@er wtti gli oneri che essadovra incontrare per:
il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

il taglio e lo scavocon qualsias mezzo @le macerie sa asciutte, che bagnate,in presenzadacqua e di
qualsias consistenza;

palegg, innazamento, carico, trasportoe scarico in rlevato o linterro od a ifiuto a qualsias distanza,
sstemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successva ripresa, per ogn indennita di deposito
temporane® definitivo;
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la regdarizzazione delle scarpateo pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradon,
per il successvo rinterro attorno ale murature attorno esoprale condotte dacquaod atre condottein genere,
e sopraefognature o drenagg secondde sagomaeadefinitive di progetto;

purtellature, sbadacchiature ed armature dquasas importanza e genere, secondatutte |e prescrizioni
contenute alle presenti condzioni tecniche esecutive,

per ogn dtra spesanfine necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.
Scavi di shancamento

Per scavi di sbancamento sterri andanti sintendonoquelli occorrenti per o spianamento o sstemazione del terreno
su ali dovranno sorgerée costruzion, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani
dappoggdo per platee di fondazione, vespai, rampeincassate o tincee stradali ecc., ein genere utti quelli eseguiti
a sezione aperta su vastauperiore ove sia posshile l'dlontanamento dele materie di scavo evitandore il
sollevamento, Sa pure conlaformazione di rampeprovvisorie, ecc.

Saranno pertantooosiderati scavi di sbhancamento anchgueli che s trovano a di sotto &8 piano dicampagna
o del piano stradae (seinferiore a primo), quandaogli scavi rivestanoi caratteri sopraaccennati.

Secondo quantprescritto dall'art. 118del d.Igs. 81/08 esuccessvo dlgs n.106del 03/08/2009 nhei lavori di splateanento
0 sbancamentaeseguiti senzalimpiego d escavatori meccanici, le pareti dele fronti di attacco devono averma
inclinazione o un tacdato tali, in relazione dla naturade terreno,daimpedire franamenti. Quandda paretede fronte
di attacco superbdtezza di m. 1,50, é ietato I Sstema di scavo manuale per scalzamento ala basee conseguente
franamento della parete.

Quandoper la particolare naturadel terrenoo per causadi piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per dltri
motivi, sano da temere frane 0 scoscendmenti, deve essere provveduto al'armatura o da consolidamento
del terreno.

Ne lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenzadegli opera ne campo dazione
del'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Ai lavoratori deveessere fatto esplicito dvieto d avvicinars adla basedella paretedi attaccoe, in quanto necessario in
relazione d'dtezza delo scavo o dle condzioni di accesshiita de ciglio dela plateasuperiore, la zona
superiore di pericolo deve essere dmeno ddimitata mediante opportunesegnalazioni spostabili col proseguire dello
scavo, secondi@ prescrizione de piani operativi di sicurezza.

I volume degli scavi di sbancamentoerradeterminato col metodo @le sezion ragguagliate che \errannorilevate in
contraddttorio dell'appaltatore d'atto della consegnaOve le materie sano Uilizzate per formazione di rilevati, il
volume saramisurato in riporto.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale s intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogoagli
elementi strutturali di fondazione.

In ogn caso sarannconsiderati come scavi di fondazione quelli per darluogoadle fogne, condutturefoss e cunette.

Qualunque sa la naturae la qualita del terreno,gli scavi perfondazione dovrannoessere spinti fino ala profondta che
dalla Direzione de Lavori verra ordinata dl'atto delle loro esecuzioni tenendoin debito conto le istruzion impartite dal
Ministero del lavori pubbici conil D.M. 21 gennaio 1981 esuccessve modifiche el integrazion.

Le profondta, che s trovino indcate nei disegni di consegna, sonpercid d semplice awviso e 'Amministrazione
appatante s riserva piena facolta di variarle nella misura che reputerapilU conveniente, senzache ci6 possadare
al'lmpresa motivo acuno di fare eccezionn o domanded specidi compens, avendo essaoltanto dritto a
pagamentale lavoro eseguito, coi prezz contrattuali stabiliti perle vaie profondtada aggungere.

E vietato al'lmpresa, sotto penali demalireil giafatto, di por mano ale murature pma che la Direzione de
Lavori abbia verificato ed accettatde fondazioni.

| piani di fondazione dovrannoessere generalmente orizzontali, ma perquelle opereche cadono sopréalde inclinate,
dovranno, a tlchiesta dela Drezione de Lavori, essxe disposti a gradini ed anche con determinata
contropendenza.
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Nello scavodi pozz e di trincee profond piU di 1,50 metri, quandola consistenza del terrenonon dia sufficiente
garanzia di stabilita, anchein relazione dla pendenzalele pareti, s deve provvedereman mano che procedelo
scavo, dla gplicazione dele necessxie armature dsostegno,in modo daasscurare abbondantementeontro
ogn pericolo gli operai, ed impedire ogn smottamento idmateria durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle
murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgerealbordi degli scavi di dmeno 30 centimetri.

L'Impresa é responsabile del danni a lavori, dle personealle proprieta pubbiche e private che potessero accadereper
la mancanzao insufficienza di tai purtélazion e shadacchiature, dle quai essadeve provvedere dpropria
iniziativa, adottando anchéutte le dtre precauzion riconosciute necessarie, senza rifiutars per nessun pretestdi
ottemperarelle prescrizion ched riguardo le venissero impartite dala Direzione dei Lavori.

Nello scavode cunicoli, a meno ches tratti di rocda che nonpresenti pericolo d distacchi, devono pedispors
idonee armatureper evitare franamenti della wolta e delle pareti. Dette armature devonessere gpicate man mano
che procedeil lavoro d avanzamentoja loro fimozione pubd essere dfettuata in relazione a progredire del
rivestimento in muratura.

Idonee armaturee precauzioni devono essere adottatendle sottomurazioni e quandoin \icinanza dei relativi
scavi vi sano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possanoessere scoperteo indebdite degli scavi.

Nela infissone di pali di fondazione devono essere adottatemisure e precauzion per evitare che gli scuotimenti
del terreno producankesion o danni ale opere \cine.

Compiuta la muratura dfondazione, lo scavoche s fosse dovuto fare in piU attorno alla medesma, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura espesedédllmpresa, con le stesse materie scavate,sino a piano del
terreno @turale primitivo.

Col procederedelle muraturel'lmpresa potra recuperare legami costituenti le armature, semprehe nons tratti di
armaturgormanti parteintegrante dell'opera, darestareguind in postoin proprieta dell’Amministrazione; i legnami per®,
che agiudzio dela Direzione dei Lavori, non potesseroessere tolti senzapericolo o dannode lavoro, dovranno
essere abbandoreti negli scavi.

Gli scavi di fondazione sarannaomputati per un wlume uguale a quello risultante dal prodotto della basedi fondazione
per la sua profondta sotto il piano degli scavi di sbancamentm de terreno mturde, quando detto scavodi
sbancamentaon vene effettuato.

Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in generee da cavi di fondazione, I'lmpresa, in casodi sorgive o filtrazioni, non potessefar defluire
'acqua naturdmente, € in facolta della Direzione dei Lavori ordinare, secondoi cas, e quandolo riterra opportuno,
I'esecuzione degli scavi subacquei, oppureil prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacque soltanto quelli eseguiti in acquaa profondta maggore di 20 cm sottoll
livello costantea cui s stabiliscono le acquesorgive de cavi, Sa naturamente, sia dopo unparziale prosciugamento
ottenutocon macchine o conl'aperturadi candi fugatori.

I volume di scavoeseguito in acqua,sino ad una profondta non maggore di 20 cm dal suolivelo costante, verra
percid considerato come scavoin presenzalacqua ma non comescavosubacqueo.

Quandola Direzione de Lavori ordinasse i mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sa
durante 'esecuzione delle muratureo di dtre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in
econamia, e I'lmpresa, se rchiesta, avra I'obligo di fornire le macchine e gli operal necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante I'esecuzione dele murature, 'lmpresa dovra adottare wtti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Presenzai gasnegli scavi

Quandos eseguondavori entropozz, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devonessere alcttate idonee misure

contro i pericoli derivanti dala presenzadi gas o vapori tossci, asfissanti, inflammabili o esplosivi, specie in

rapporto dla natura geologca de terreno o dla \icinanza di fabbriche, deposti, raffinerie, stazion di

compressone e di decompressone, metanoddti e condutture dgas,che possonadar luogoad infiltrazione di sostanze
pericolose.
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Quandosia accertatao sia da temerela presenzadi gas bssci, asfissanti o |la irrespirabilita dell'aria anbiente
e non sia posshie asscurare una efficiente agazione ed una completa bonfica, i lavoratori devono essere
prowvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle
collegate a funi di savataggo, le quai devonoessere tenuteal'esterno b personale addettoala sorveglianza;
questo deve manteners in continuo collegamento con gli opera al'interno ed essere in grado di sollevare
prontamentell'esternoil lavoratore colpito dai gas.

Possoncessre adoperatde maschereespiratorie, in luogo d autorespiratori, solo quando, accertat@ naturae la
concentrazione dei gaso vapori nocivi o asfissanti, esseoffrano garanzia di scurezza e sempre che sia asscurata una
efficace e continua agazione.

Quando s sa accertatala presenzad gas infiammabii o esplosivi, deve provweders dla bonfica
del'ambiente mediante idonea ventilazione; deve indtre vietars, anchedopo l|a borifica, se sano da emere
emanazioni di gaspericolos, I'uso di apparecchi a flamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili
di provocardiamme o surriscaldamenti atti ad incendiareil gas.

Ne cas previsti da secondo,terzo e quarto comma @& presentearticolo i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.

Rilevati e iinterri

Per la formazione de rilevati o per quaunque operadi rinterro, ovvero per iempire i vuati tra le pareti dei cavi e le
murature,0 da addossarelle murature,e fino ale quote prescritte dalla Direzione de Lavori, s impiegheranno in
generale, e, savo quanto seguefino d loro taale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di
qualsas genereeseguiti sul lavoro, in quanto dporibili ed adatte,a giudizio della Direzione dei Lavori, per la
formazione dei rilevati.

Quando enissero a mancarein tutto o in parte i materidi di cui sopra,s provvederannde materie occorrenti
prelevandde ovunquel'lmpresa crederadi suaconvenienza, purché materiai sano riconosciutiidonei dalla Direzione
de Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossars dle murature,s dovranno sempreémpiegare materie sciolte, o ghaiose,
restando ietato in modo as=oluto I'impiego d quelle agillose e, in genere,di tutte quelle che con I'asorbimento di
acquas rammolliscono e s gorfiano generandaspinte.

Nella formazione de suddetti rilevati, rinterri e iempimenti dovraessere usataogn diligenza perchéla loro esecuzione
procedaper strati orizzontali di eguae atezza, disponendo contemporaneamente materie ben sminuzzate con la
maggiore regdarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su utti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero drivare da uncarico mae distribuito.

Le materie trasportaten rilievo o rinterro con vagon, automezz o carretti non potrannoessere scaricate direttamente
controle murature,ma dovranno e@positars in vicinanza dell'opera per essere liprese po e trasportatecon carriole,
barelle ed dtro mezzo, purché mano,a momento @lla formazione de suddetti rinterri.

Per &li movimenti d materie dovra sempreprovveders ala pilonatura delle materie stesse, da fars secondde
prescrizioni che verrannoindcate dala Direzione de Lavori.

E vietato addossareetrapieni a murature dfresca costruzione.

Tutte le riparazion o rficostruzioni che s rendesseramecessarie per la mancatao imperfetta osservanza delle
prescrizion del presentearticolo, saranna completo carico dell'lmpresa.

E obHigo ddl'lmpresa, escluso qualsas compensodi dare a rilevati durantela loro costruzione, quelle maggori
dimensionirichieste dall'assestamento delle terre,affinché d'epoca del collaudoi rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori a quelle ordinate.

L'Impresa dovraconsegnarerilevati con scarpate egdari e spianate, coni cigli benedlinedi e profilati € compiendo a
sue spese, durantesecuzione de lavori e fino & collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione
delle scarpates I'espurgo dei foss.

La superficie de terrenosul quale dovranno€eevars i terrapieni, sarascorticata ove occorre,e seinclinata sara
tagliata a gradon con leggere pendenze versmonte.

Tutti gli oneri, obhigh e speseper la formazione dei rilevati e interri S intendono compres ne prezz stabiliti in
elenco per gli scavi e quind al'Appaltatore non spetteraalcun compensooltre I'applicazione di detti prezz. Le
misure saranno esegute in i1ipoto in base dle sezion di consegnada flevars in contraddttorio con
I'Appaltatore.
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| riempimenti in pietrame a secco(per drenagg, fognature, banchetton di consolidamento e smili) dovranno essere
formati con pietrame da collocars in operaa mano su terrenoben costipato, a fine di evitare cedimenti per
effetto dei carichi superiori.

Per drenagg o fognature s dovrannoscegliere le pietre piU grossee regodari e posshiimente a forma dilastron
quelle da impiegare nella copertura @ sottostanti pozzetti o cunicoli; oppureinfine negli stratiinferiori il pietrame
di maggore dimensione, impiegando nell'ultimo stratosuperiore pietrame minuto, ghiaia o anchepietrisco per impedire
alle terre sovrastanti di penetraree scendere otturand@s gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo  strato d pietrisco s
dovranno fmiare convenientemente le terre conle quai dovra completars il riempimento dei cavi aperti per la
costruzione di fognature e drenaggi.

Il iempimento di pietrame a seccoa lidoss delle muratureper drenagg, vespa, ecc. sara \autato a metro cubo peril
suo wlume effettivo misurato in opera.

Art.73 Demolizionie rimozioni
Prima dell'inizio d lavori di demolizione é fatto obbigo d procederedla veifica delle condzion di conservazione e di
stabilita delle varie struttureda demalire.

In relazione drisultato d tale veifica devonoessere eseguite le operedi rafforzamento e di purtellamento necessarie
ad evitare che, duranteda demolizione, s verifichino crolli intempestivi.

| lavori di demalizione devono procedereon cautela e conordine dall'ato versoil bassoe devonoessere conddti in
maniera da prevenire qualsas infortunio agli addetti a lavoro e da non pregiudcare la stabilita delle strutture
portanti o di collegamento d quele eentudi adiacenti, e in modo da nondeteriorare | materidi risultanti, i quali
tutti devono ancora pers impiegare utimente, sotto penadi rivasa di danni a favore dellAmministrazione
appatante, ricorrendo, ove occorra,a loro preventivo purtellamento.

La successone de lavori deve isultare da appaosito programma contenutoeh POS, tenendaonto di quanto
indcato nel PSC,ove previsto, che deveesseretenuto adisposizione degli organi di vigilanza.

E vietato gettare dal'dto i materiai in genere, che invece devono essre trasportati 0 guidati in bas
convogdianddi in appasiti candli il cui estremoinferiore non deve isultare ad dtezza maggore di due metri da livello
del piano di raccolta. | candi suddetti devono essere costruiti in modo che ogn tronco imbocchi nel tronco
successvo; gli eventuali raccordi devonoessere adeguatamentenforzati.

L'imboccatura superiore del canale deve essye sSstemata in modo che non possano cadervi
acddentamente persone.Ove sa cogtituito da €éementi pesanti od ingombranti, I materide di demolizione deve
essere cdato a terra conmezz idongl.

Durantei lavori di demolizione s deve provvederea tfidurre il sollevamento della pdvere, irrorando con acquae
muratureed i materidi di risulta.

La demalizione de muri deve essere fatta servendas di porti di servizio indpendenti dal'opera in demolizione.
E vietato lavorare e fare lavorare gli opera sui muri in demolizione. Tdi obHighi non sussstonoquandos tratta
di muri di altezzainferiore ai due metri.

Indtre, savo l'osservanza delle legg e de regdamenti specidi e locali, la demoalizione di parti di strutture aventi
atezza sul terrenonon superiore a 5 metri pud essere dfettuata mediante mvesciamento per trazione o per
spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senzastrapp e deve essre eseguita soltanto
su eementi di struttura opportunamentesolati dal restode fabbricato in demolizione in modo da non determinare
crolli intempestivi o non previsti da dtre parti.

Devono indtre essere adottatele precauzion necessarie per la sicurezza del lavoro qudi: trazione da distanza
non minore di una wlta e mezzol'dtezza del muro odela strutturada abbatteree dlontanamento degli opera dala
zona interessata.

Si pud procederealo scalzamento dell'opera da abbattereper facilitarne la cadutasoltanto quando esseasa stata
adeguatamentpurtelata; la successva rimozione dei punteli deve essere eseguita a distanza amezzo dfuni.

Il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per operedi atezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio di purtelli sussdiari contro il ritorno degli e ementi smoss.
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Deve essere evitato in ogn casoche perlo scuctimento del terrenoin seguito ala cadutadelle struttureo di gross

Nela zona sottostantda demolizione deve essere vietata la sostaed il transito, delimitando |la zona stessa con
appaositi sharramenti.

L'accesso alo sboccode canali di scarico peril caricamento ed il trasporto & materiadle accumulato deve essere
consentito soltanto dopo chesia stato sospesio scarico dal'alto.

Le demalizion dovranndimitars alle parti ed alle dmensioni prescritte. Quando, anchper mancanzali purtellamenti o
di atre precauzioni, venissero demolite atre parti od oltrepassati i limiti  fissati, sarannopure a cura espese
del'lmpresa, senzadcun compenso,icostruite e imesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materidi ridtlizzabili, a giudzio insndacabile dela Drezione de Lavori, devono essre
opportunamentescalcinati, puiti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luogh di deposito che verrannoindcati dalla
Direzione stessa usando eutele per nondanneggarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto,sia nel loro arrestoe
per evitare la dispersione.

Detti materidi restano utti di proprieta dell’ Amministrazione appatante, la quae potra ordinare al'lmpresa di impiegarli
in tutto oin parte ne lavori appaltati.

| materiai di scartoprovenienti dalle demolizion e imoziont devono sempressere tragportati dal'lmpresa fuori del
cantiere nel purti indicati od ale pubbiche discariche.

Ne preventivare I'opera di demolizione e nel descrivere le disposizion di smontaggo e demolizione delle parti
dopera, I'appatatore dovra sottoscrivere di aver preso vsone delo stato di fatto delle opereda eseguire e della
naturadel manufatti.

Manufatti decorativi e operedi pregio

Per manufatti decorativi e opere di pregio s intendono titi i manufatti di qualsas materidle che costituiscono
parte integrante dell'edificio e dei sua caratteri stilistici interni ed esterni. Sono dtresl consderati allo stessanodoi
decori 0 manufatti redizzati in passati alestimenti dell’edificio e wlutamente occultati da successve operazion di
ristrutturazione e manutenzione. Tdi manufatti potrebberoessere oggetto dtutela in quanto ptrimonio storico,
archeologico, architettonico e sottopaosti a vincolo da parte dell'autorita competente.

La Stazione gpaltante segnaera periscritto al'Appaltatore, prima dell'avvio delle opere (nizio lavori), la presenzali
manufatti di decoroo di pregio estetico conness o fissati a paramenti murari, soffitti, pavimenti, ecc. di cui s intende
savaguardare l'integrita.

Per ogn atro manufatto decorativo applicato o integrato nella costruzione I'Appaltatore potra procedere @ni mezz di
demoalizione, ove previsto daleindcazioni di progetto, ® tempi e nelle modalita ritenute utili .

Durantei lavori di demalizione il ritrovamento di decori o manufatti di evidente pregio storico, tipdogico, sacro,
artistico, o comunque dpregevole manifattura sarannoimmediatamente segnaati dla Direzione de Lavori che, di
concertoconla Stazione gpatante, indichera adl'Appatatore le condzioni e le operazion necessarie da salvaguardia
e imozione del manufatto, al loro temporaneatoccaggo in luogoprotettoe opportunamentasscurabile.

Ogni occultamento o rovina ddosa di tai manufatti o decori, prima o dopo la loro asportazione e fino alla loro
permanenzan cantiere, saramotivo di annulamento del contrattoe rvalsa della Stazione appatante ne confronti
del'Appdtatore attraversaazione sulle garanzie fidelussorie prestatealla sottoscrizione del Contratto.

Serramenti

Per serramenti s intendono tdti i sistemi di protezione delle aperturedisposte sul'involucro esterno del'edificio
e sui paramenti orizzontai e verticali interni sa intermedi che di coperturaa falde orizzontai o inclinate che sano. Tdl
serramenti  potranno essere in legno, acdao, PVC, dluminio, materidi pdimerici non precisati, ecc., esono
solitamente costituiti da unsistema di telal fals, fiss e mobili.

Prima dell'avio della rimozione dei serramenti I'Appatatore procederaa rimuovere tutti i vetri e abbassarli ala quota
di campagnaer|'accatastamento temporaneo peril carico su mezzdli trasportoalle pubbiche discariche.
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| serramenti, in casodi demolizione parzide, dovrannoessere 1imoss senza arrecare danaoparamenti murari ovvero
tagliando conmola érasiva le zanchedi ancoraggo del telaio o del faso telaio alla muratura medesma, senzdasciare
elementi metdlici o dtre asperitain sporgenzaldl filo di luce del vano.

Quaora i Committente intenda riutiizzare tutti o parte dei serramenti rimoss dovra segnadare per iscritto, pima
del'inizio lavori, al'Appatatore i humero,il tipo e la posizione degli stess che, previa maggorazione de costi da
quantificars periscritto in formula preventiva, sarannoimoss integralmente e stoccati in luogoprotettodale intemperie
e dal'umidita dirisalita o dagli urti, separatamentdagli dtriin attesadi definizione della destinazione.

Controsoffitti

Per controsoffitti s intendono i sstemi o comporenti o prodati di varia natura, forma e ipdoga di ancoraggo
che possono essre applicati alintradosso  delle partizion intermedie con scopo
fonoassorbente, isolante, estetico di finitura, ecc.

Tali apparati devono essere imoss preventivamente da timozione de serramenti applicati ale chiusure esterne
vertical e orizzontai alo scopodi contenereéa dispersione di paveri, fibre, ecc.

Prima della rimozione degli apparati di controsoffittatura I'Appaltatore dovra accertars che sano stateprese dcune
importanti precauzioni:

disconnessone dela rete impiantistica elettrica di dimentazione degli utilizzatori presenti nel
controsoffitto;

disconnessone di ogn rete passantéra intradosso del solaio e controsoffitto;

accertament@er prelievo ed esamedi laboratorio della presenzali amianto, fibre tossche, o atro agentedi
rischio per gli operatori e pergli abitanti.

Qualora il controsoffitto contengafibre tossche per l'organismo umano se aspirate, 'ambiente oggetto a@la
demolizione dovra essere regtituito al Committente previa pulitura di ogn superficie per aspirazione e certificazione
scritta di avvenuta boifica dei locali e di restituzione in condzioni di inqunamento di fondo a di sotto dile soglie di
rischio.

| materiai componrenti il controsoffitto, quelora sia ravvisata la presenzali fibre e sostanzedssche per inalazione,
saranncsmadltite con le stesse precauzion osservat@er lasostanzadssca.

| materidi metdlici componrenti I'apparato d controsoffittatura sono di proprieta dell'Appatatore che potra vautarne
I'utilizzo o lo smaltimento nel limiti consentiti dallalegisazione vigente.

Tamponamenti e intercapedini

Per amponamenti e intercapedini s intendono le partizion interne opachee |le chiusure verticali esterne prive di
funzione strutturale atte a chiudere e garantire adeguatoisolamento termoacustico e impermedébilizzazione con
I'esterno.

Prima della demalizione delle intercapedini e del tampormamenti |'appatatore vautera se é il casodi lasciare i
serramenti di chiusura veticae do scopodi circoscrivere la umorosita e la paverulenza dell'operazione, oppure d
apporreapposite temporaneelgusure sulle apertureda cui i serramenti sonogia stati rimoss.

Ravvisata la presenzadi materiadi non omogene I'Appatatore provvederaa effettuare una demolizione parzide
delle parti redizzate in materiale inerte o aggregatadi inerti procedendalal’interno versol'esterno e dal basso verso
I'dto, rimuovendole macerie del piano prima di iniziare le operazion del piano superiore.

Prima della rimozione degli apparati di intercapedini e mponamenti I'Appatatore dovra accertars chesano state
presealcune importanti precauzion:

disconnessone della rete impiantistica €ettrica di adimentazione degli utilizzatori presenti nelle pareti;
accertament@er prelievo ed esamedi laboratorio della presenzali amianto, fibre tossche, o altro agentedi
rischio per gli operatori e pergli abitanti.

Qualora le pareti contenganomateridi a basedi fibore tssche per I'organismo umano, se aspirate, 'ambiente
oggetto @dlla demalizione dovra essere restituito a Committente previa pulitura di ogn superficie per aspirazione e
certificazione scritta di avvenuta boifica de locdi e di restituzione in condzioni diinqunamento di fondoal di
sotto dHlle soglie di rischio.
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La presenzadi eventuadi membranepdimero-bituminose o drati in PVC destinati a barriera vaore dovranno
essrermoss a parte e noraggregati ale macerie inerti.

La conservazionein cantiere di tali materiai dovra tenereconto delaloro facile infiammabilita

L'Appdtatore dovra provvederea punelamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come porteggi, castelli, ecc.
per lademoalizione de tamponamenti e delle strutture erticali.

Durante le lavorazion I'Appdtatore dovra atteners scrupdosamente de disposizion e istruzion per la
demolizione delle strutture ‘erticali, le demadlizioni per vesciamento, per tazione o0 spinta saranno effettuate
solo per strutturefino ad atezza pari a 5 m ,l'utlizzo delle attrezzatureper il rovesciamento dovranno essere
conformi ale norme di sicurezza, dovra essere garantito l'utlizzo d schermi e di quant'dtro, per evitare la caduta
di materide durantel'operazione ed in ogn modo dovraessere delimitatal'areasoggettaa cadutadi materiale durante
I'operazione specifica

Sottofond

Per sottofond s intendonogli strati di materiale che desolidarizzano le partizion intermedie o di chiusura orizzontale
dell'edificio da rivestimento postoin atto.

Tai sottofond possonoessre 1imoss dopo che éstata wrificata |la disconnessone dele rdi idrauliche di
approvvigionamento, d riscaldamento e di fornitura della correntedettrica chein ess possoncessere state annegate.

Qualora la pdverosita dell'operazione risulti particolarmente evidente e le protezion o il confinamento ambientale
sano inefficaci l'appaltatore avra cura di bagnare antinuamente il materiale oggetto dell'operazione alo
scopodi attenuarnéa paverosita.

Tde veifica saraeffettuata a curadell' Appaltatore che procederadla demolizione dei sottofond secondo pocedimento
parzide o inseme ala demalizione della struttura portante Prima della demolizione parziale del sottofondo
pavimentazione d'interno d ununita immobiliare parte di una comunione di unital'Appaltatore dovra accertars che
al'interno di questosottofondo non siano state postedi di eettrificazione del vano sottostanteche nella fattispecie
possonaon essere statedisconnesse.

La demoalizione parzide del sottofondo d aggregati inerti produce jrticolare pdverulenza che dovraessere controllata
dal'Appdtatore alo scopodi limitarne e circoscriverne la dispersione.

La sceta dele attrezzature destinate dla demolizione parzide de sottofondo dovra tenere in
considerazione la natura dela struttura portantela sua €asticita, linnesco d vibrazion e la presenzadi
apparecchiature di particolare carico concentrato gavanti sul solaio portante @lla partizione orizzontale.

Manti impermeabilizzanti e coperture tscontinue.

Per manti impermeadilizzanti s intendono le membranedi materide prodotto persntes podimerica o pdimero-
bituminosa, che possono essere indviduate nella rmozione dela dtratigrafia di chiusura orizzontale opaca
allo scopodi garantirne I'impermeabilita.

Tali comporenti devono essere rimoss prima della demolizione del sottofondo e della demolizione dello stesso
solaio e a cura del'Appatatore devono essere accatastati in separataparte del cantiere alo scopodi prevenire
l'incendabilitadi tali materidi stoccati.

La sfiammatura delle membranedio scopodi desolidarizzarne |'unitarieta nel purti di sovrapposizione sara dfettuata
da personale addestratadl'utilizzo della lancia termica e a camminamento delle coperture, d@to d idone dispositivi
indviduali di protezione, previstii necessari dispositivi coll ettivi di protezione dalle cadute dall'alto.

Sporti, aggetti, cornicioni e manufatti a sbazo

Per sporti s intendono tutte le partizioni o chiusure orizzontali o inclinate che fuoriescono a shazo dala sagoma
del'edificio. Tali manufatti possono essere generamente costruiti in . cemento armatolegno, acdaio; in taune
occasion hannoparti di riempimento in laterocemento, o laterizio.

L'Appaltatore dovra provvederea purtelamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come portegg, castelli, ecc.
per lademalizione delle parti d operain aggetto.

L'operazione di demolizione di tai manufatti sara eseguita dal'Appdtatore dopo aver curato la
desolidarizzazione di ringhere metaliche o lignee dala muratura d chiusura veticae dedl'edificio, conidoree
cesoie idrauliche montate sumacchina operatrice da cantiere o mediante martello demolitore con
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operatore posto su struttupeovvisonale non ancorataala chiusura portantesolidae conil manufatto a sbazo.

L'operatore deve preferibilmente essere postoad una quotasuperiore a piano di capestio dell'aggetto e non deve
in ogn modo fars sostenerelalla strutturaa sbhazo.

La demolizione parziale o totade delo sporto avverrasolamente dopo che a curadel'Appdtatore saranno state
chiuse tutte le aperturesottostanti all’aggetto ed impedito il transito temporaneo idchiungque nella zona di posshile
interferenza del crollo de manufatto.

Lattonerie

Per lattonerie s intendonoi manufatti metdlici o in materiai poimerici che perimetrano le coperture, [jaggetti e
gli sporti.

Ta manufatti saranno imoss dal’'Appaltatore prima di dar luogo ala demolizione strutturale del manufatto a cui sono
aderenti.

L'Appaltatore dovra provvederea purtelamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come portegg, castelli, ecc.
per lademoalizione delle lattonerie.

Il loro accatastamento cantiere deve avwenire, a curadel'Appaltatore, in zona distante dale ve ditransito. Se
s prevedeun lungo stoccaggio in cantiere di tai manufatti metdlici rimoss s rende necessario che I'Appaltatore
provvedaad uncollegamento degli stess con unsistema temporaneo idmessaa terraa protezione delle scariche
atmosferiche.

Prima della loro rimozione I'Appdatatore verifichera che il manto di coperturaa cui sonosolidarizzati i canali di gronda
non sa in amianto cemento.ln tale stuazione I'Appdtatore procederaa natifica al'organo di controllo procedendo
in seguito a benestarelello stessocon procedura dsicurezza per gli operatori di cantiere.

Cannefumarie e fumaioli
| fumaioli sonola parte erminae delle cannedi scarico delle esalazion o de fumi prodatti internamente d'edificio.

Prima dela demolizione di tali manufatti sara cura del'appdtatore veificare I cessatofunzionamento
dell'utilizzatore di cui sonoscarico, ed ala chiusura della boccainterna di collegamento ala cannaflumaria medesma.

L'Appaltatore dovra provvederea purtelamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come portegg, castelli, ecc.
per lademalizione del fumaiali e delle cannefumarie.

La demalizione de fumaioli saraeffettuata dal'Appaltatore, prima della demolizione delle falde di copertura, curando
chelo scivolamento delle macerie sulla falda della coperturanon sia ostacolato o trattenuto e compluvi di falde o da
altri manufatti, e conpreoccupazione di stabilire il raggio d azione dela cadutadelle macerie medesme a quota del

piano di campagna suaggetti e sporti sottostanti.

Sono acarico dell'Appdtatore tutte le opereprovvisondi che la stessa dovra predispore per fermare o deviare la
cadutao lo scivolamento delle macerie.

Per cannefumarie s intendonoi candi verticali o inclinati interni o esterni adlo spessoredella muratura atti a
convogiare fumi o esaazioni oltrela quota di copertura.

L'Appaltatore prima di dare luogo ala demoalizione di cannefumarie o di parti di muraturaove é probabile o nota la
presenzadi cannefumarie deve accertars che #ii manufatti non sano redizzati in amianto cementoQuaora
susssta tde probabilita in modoincerto sarannoa curadell’Appdtatore, prelevati ed esaminati a spesedel’Appaltatore
stessocampion del materide costituente. L'evidenza di un materiale contenenteamianto compattoo friabile nela
redizzazione o0 nela fasciatura delle cannefumarie deve prevederendtifica d'ente di controllo e avvio dela
procedura dsicurezza perla protezione dei lavoratori coinvalti.

La demalizione di muraturecontenenti cannefumarie pud darduogoallo scivolamento d macerie lungoil canae stesso
oltre la quotapiU bassadi demolizione. Allo scopodi prevenire I'accadimento I'Appatatore provvederaa chiudere le
canne oggettali demolizione da quota piU bassaprima del'avwio delademolizione.

Manufatti in amianto cemento
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Per manufatti in amianto cementos intendono @rti integranti dell'edificio oggetto ddemalizione parziale o completa
redizzate con unione di atri materiali a fibre di amianto.

Solitamente sono mvenibili due tpdoge differenti di manufatti: quelli a matrice friabile e quelli a matrice compatta Data
l'usura e l'invecchiamento o le condzioni di posadel materiale tduni materiali inizialmente integrati in matrice compatta
possonocon il tempo,essere diventati friabili .

La misurazione d tde fenomeno e la reativa classficazione possono essre dfettuate  tramite
schiacdamento e pressone con le dita della mano dell'operatore che in tal modo pud enders conto della capacita
del manufatto d offrire resstenza a compressone. Se le dita della mano dell'operatore fiescono a comprimere o
distaccare parti del manufatto stesso questclassficabile a matrice friabile.

L'Appdtatore @ momento @ sopraluogo a manufatti oggetto d demalizione € tenuto a erificarne la presenza
classficarneil livello di rischio.

Quaora i manufatto presenti qualche sembianza dfine a manufatti contenenti amianto, saracura dell'Appaltatore
provvederea campionare parti dello stessce provvederea far andizzare i campioni presso un laboratorio attrezzatoe
autorizzato.

Vautata la presenzadi manufatti contenenti amianto, I'Appdtatore provvederaa natificare l'azione di bonfica
pressol'organo di vigilanza competenteper erritorio disponendo un piano di lavoro conforme a quantoindcato dal
dlgs. 257/06,in funzione della vdutazione dei rischi effettuata a sens della normativa vigente. Tale documentazione
deveess=re messaa disposizione de lavoratori e deveessere aygornata in relazione al'aumento dell’esposizione degli
stess.

In tutte le attivita concernenti I'amianto, I'esposizione dei lavoratori dla pdvere proveniente dal'amianto o dai
materiai contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta a minimo e, in ogn caso,a di sotto del vaore
limite fissato dalla normativa vigente, ed in particolare:

il numero @i lavoratori esposti 0 che possonacessere esposti ala pavere proveniente dall'amianto o da
materidi contenenti amianto deve essere limitato a numero [lJ bassgoosshile;

i process lavorativi devonoessere concepiti in modo daevitare di produrrepdvere di amianto o, se cié non &
possbile, da evitare emissone di pavere di amianto nell'arig;

tutti i locali e le attrezzatureer il trattamento dl'amianto devonopoter essere sottoposti a regdare puiziae
manutenzione;

l'amianto o i materidi che iHasciano pdvere di amianto o che contengoncamianto devonoessere stoccati e
trasportati in appasiti imbalagg chiusi;

i rifiuti devonoessere raccolti e imoss dal luogo di lavoro il piU prestoposshile in appropriati imballaggi
chiusi sucui sara appostanetichettaturaindcante che contengonamianto.

Detti rifiuti devono essere successvamente trdtati a sens della \vgente normativa in materia di rifiuti pericolos.

Saracura dell'Appatatore segnalare nel piano d lavoro lintero procedimento fino alo smaltimento definitivo delle
macerie di demolizione contenenti amianto.

L'Appdtatore € produttoredd rifiuto mediante aione demolitrice e devequind provvedereall'onere dello smaltimento
corretto de rifiuto medesmo.

E impedito al'Appaltatore dfettuare un deposito delle macerie contenenti amianto nella zonadelimitata del cantiere edin
atra zonadi proprieta del Committente. L'eventuale stoccaggio temporaneo @ materiale contenenteamianto dovra
essere segnalato nel piano di lavoro ed il luogo di accogimento del materiale stesso saralo scopopredisposto.

E curadel'’Appatatore veificare prima della demolizione del manufatto che nonsano presenti dl'interno del medesimo
quantita qualsas di amianto floccato o manufatti di qualsvogia natura ontenenti amianto. Tai manufatti, quaora
presenti, saranno considerati come ifiuto a cui 'Appatatore deve provvedere secondte modalita previste dala
legidazione \gente in materia, ala stessa streguadel materidi facenti parte dellimmobile. La demoalizione parzide o
totale non potraessere iniziata prima dell'avvenuto smaltimento d questi rifiuti.

L'Appaltatore deve organizzars affinché la procedura dsicurezza sia circoscritta dle sole fas in cui viene trattato
materiale contenent@amianto.
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L'Appdtatore € indtre tenuto adadottarele misure gpropriate dfinché i luogh in cui s svolgono Hli attivita siano
confinati e segnaati e siano rispettate tutte le prescrizion di cui ala vigente normativa e a piano di lavoro redattoe
consegnatagli organi competenti.

Al fine di garantire il rispetto del valore limite di esposizione fissto dalla normativa vigente (0,1 fibre per centimetro
cubo di arid) e in funzione de risultati della valutazione inizide de rischi, I'Appatatore ¢ tenuto ad effettuare
misurazion periodiche dela concentrazione di fibre di amianto nel'aria e iportarne i risultati nel Documentodi
Vautazione del Rischi e nel Fiano Operativo di Sicurezza.

Quaora tae vdore limite fosse superato/'Appdtatore e tenuto adadottaretutte le misure organizzative necessarie
al'éiminazione del rischio e a dotarei propri lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale.

Saracura dell'Appaltatore provvedered termine dela bonfica a consegnarecertificato d collaudo e riconsegna
de locdi borificati. Qualora lintervento d bonfica da amianto non abbia esto pastivo la Stazione gpatante
avra diritto a far subentrarel'Appaltatore speciaizzato d propria fiducia con I'obettivo d ripristinare il livello di
ingunamento di fondo previsto dalla legisazione vigente. L'importo di tale intervento saraa carico dell' Appaltatore.

Parti strutturdi in elevazione, orizzontali e verticali

Per parti strutturdi in elevazione s intendono le strutture portanti fuori terra dell'edificio o del manufatto oggetto d
demolizione, sano esseorizzontali o vertical.

La demolizione di questeparti dovra avvenire a curadel'Appdtatore una wlta veificata la massma demolizione
effettuabile di parti interne o esterneorive di funzione strutturale.

Tale operazione halo scopodi alleggerire quanto [3J possbile la partestrutturale del carico chesudi essa grava.

L'Appaltatore dovra provvederea purielamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come portegg, castelli, ecc.
per lademoalizione de solai.

E cura ddl'Appdtatore vautare il piU idoneo strumento id demolizione dele parti strutturai tenendoin
considerazione larelazione con l'intorno e gli agenti di rischio da quest'azione conseguenti.

In caso di contatto strutturale della parte portante azzontae o verticae del'edificio o del manufatto oggetto
del'intervento d demolizione con dltri attigui che devonoessere salvaguardati saracura dell’Appaltatore chiedere ed
ottenerdo sgomberantegrae degli occupanti tali edifici o manufatti limitrofi.

L'Appaltatore curera sottda propria responsabilita ogn intervento uile a desolidarizzare le parti strutturali in aderenza
con datri fabbricati intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anchecon il preventivo taglio dei purti di contatto.

Prima dela demolizione d parti strutturai in  edifici che sono inseriti a contatto con dtri sara cura
del'Appdtatore testimoniare e accertars delo stato di integrita de fabhricati aderenti, anche attraverso
documentazione fotografica ed ogn dtra dtestazione che sia ftivolta ad accertarelo stato degli stess prima
del'intervento di demolizione.

Parti strutturdi interrate, palificazion e franti

Per parti strutturali interrate s intendonole palificazion o le fondazioni in profondta, i diaframmi, le sottofondazioni, le
fondazioni e le struttureportanti in e evazione che norfuoriescono ddla quotamedia del piano di campagna.

La demolizione di tali parti dopera, ove prevista, deve essere svolta a cura dell'appatatore previa demolizione
delle struttureportanti in eevazion sudi questegravanti.

L'Appaltatore dovra provvederea purtelamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come portegg, castelli, ecc.
per lademoalizione delle parti interrate in generae.

La demolizione parziale o integrae dele parti strutturai interrate deve essere effettuata previa verifica da parte
del' Appdtatore della desolidarizzazione delle stesse da parti di fondazione o di strutturecollegate con gli edifici o coni
manufatti confinanti.

In presenzali un regime di falda sotterranea presengdivello superficide, o comunquenterferente conle escavazioni
destinate ala demalizione parzide o totale delle fondazion € a curadel’'Appatatore che deve essere postoin essre
un adeguatosstema di captazione temporaneadi dette fade alo scopod evitare ogn azione di disturbo e/o
inqunamento della fada sotterraneae permetterel’azione di scavo senza
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lintervento dell'agente di rischio determinato dalla presenzadi sortumi 0 acaescimenti del livello superficide delle
acque.

La demolizione parziale o totae delle parti strutturdi interrate prevedeil corrispondente empimento con materide
dichiarato dal'Appaltatore e la formazione di uno o piU pozz di ispezione della consstenza del materiae impiegato,
seconddeindicazion ricevute da progettista.

La demolizione di palificazion o franti interrati sara postan essere a cura del’Appaltatore dopo cheil progettista
abilitato avra \Alutato e redattouna apposita vautazione dei rischi e delle conseguenzderivanti da questaazione.

Quaora tae azione lo richieda, dovra essere coinvolto a cura dell’Appaltatore un geologo abilitato alo scopo d
estenderda vautazione de rischi dle problematiche di dinamiche delle terre ed ale specifiche della tettonica
compromesséda quest'azione.

Fogreture

Perfognature s intendonole condotte coperte a vsta atte adla raccolta ed a convogiamento delle acque bianche e
nere di scarico civili e industridi presenti sulla rete privata interna a confine di proprieta del'unita immobiliare o
del'inseme di unitaimmobiliari oggetto @lla demalizione parziale o totae.

L'Appdtatore dovra provvederea punelamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come porteggi, castelli, ecc.
per lademalizione delle fognature.

Tae demalizione deve essere svolta dal'Appatatore dopo aver eificato la chiusura del punto di contatto della
fognatura con la rete urbanapubbica, dlo scopod evitare che macerie o dtri frammenti della demalizione
possan@mcdudere tai conddte.

Le operazion di demolizione delle condotte dscarico devonodaitresl avvenire conl'osservanza da parte dell’Appaltatore
delle normedi protezione anbientali e degli operatori di cantieri perquanto iguarda la posshilita di inalazione di biogas o
miasmi dannosi 0 tossci per la saute umana.

Le macerie della demolizione dele fognature sarannodlontanate dal cantiere senzache i materidi da queste
derivanti possano sostar@e press de cantieri neancheper uno stoccaggo temporaneo nonrevisto e
comunicato per tempoa Committente.

La demolizione parzide delle fognature deve essere dfettuata a curadell’Appatatore con la precauzione di apporre
sezionatori sulla stessa condutturasia a monte che aalle della medesma do scopodi confinare I'ambito operativo ed
impedireinoppatune interferenze.

La verifica della presenzali materidi reflui presenti nella condottao nelle fosse intermedie di raccolta classficabili come
rifiuti specidi 0 tossco naivi deve essere  dfettuata a cura dell'Appatatore che provvedera dconseguenzallo
smatimento dei medesimi attraversda procedura pevista in merito dallalegidazione vigente.

Muri di sostegh@ masscdate varie

Permuri di sostegnee masscdate vaie s intendonomanufatti artificiai atti a sosteneréo scivolamento naturae delle
terre,sano ess manufatti agenti a gravita o asbalzo o per eggmentazione trattenuta tamite tiranti interrati.

L'Appdtatore dovra provvederea punelamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come pornteggi, castelli, ecc.
per lademoalizione del muri di sostegn@ delle masscdatein genere.

La demalizione di tali manufatti richiede chel' Appatatore definisca in merito una \alutazione dei rischi determinata dalle
reaion della tetonica interferente con l'azione di trattenimento postain essere dadla presenzadel manufatto. Tae
relazione deve essere postain essere da tcnico geologo abilitato o da geotecnico.

Qualora l'operazione coinvolga, anchesolo in ipotesi di relazione de rischi, porzion di terreno posteal difuori dei
confini della proprieta della Stazione appaltante, saracura dell'Appaltatore verificare la disponibilita dei confinanti
pubbici e privati a sgomberaradal transito e da ogrn posshile conseguenzalle personeed ale cosel'ambito di
possbile pertinenza del movimento di terra.

In materia s fa riferimento in generale dle disposizioni del dgs. 81/08 esuccessvo aggornamento tramite il d.g n.106
del 03/08/2009.

CAPO 45 PRESCRIZIONI TECNICHE PER LESECUZIONE DI NOLI E TRASFORTI
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Art.74 Opereprovvisonal
Le opereprovvisionali, gli apprestamenti e le attrezzaturestti a garantire, per tuttala duratadei lavori, la prevenzione
degli infortuni e la tutela della saute dei lavoratori sono oggettoidspecifico capitolato.

Le principai norme iguardanti i portegg e le impacature, i portegg metdlic fiss, i pontegg mobili, ecc., sono
contenutend d.Igs. 81/08 esuccessvo d.lg n.106 del 03/08/2009.

Art.75 Nolegg
| ndi devonoessere espressamentechiesti, con ordine di servizio, ddla Drezione de Lavori e sonoretribuibili
solo senon sono ompres nel prezz delle operee/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezz dati a ndeggo devonoessere in pefetto statodi esercizio ed essere provvisti di tutti gli
accessori necessari peril loro funzionamento. Sono acarico esclusivo dell'lmpresa la manutenzione degli attrezz e delle
macchine affinché siano in costanteefficienza.

I noo s considera peril solo tempoeffettivo, ad ora o ajiornata di otto ore,dal momentoin cui l'oggetto ndeggato viene
messoa disposizione del committente, fino d momentoin cui I ndo gunge a termine del periodo per cui e stato
richiesto.

Nel prezzo sono ampres: i trasporti dal luogo d provenienza a cantiere e viceversa, iI montaggio e lo smontaggo,
la manodopera, combustibili, i lubrificanti, i materiai di consumo/'energia eettrica, lo sfrido e tutto quanto occorrg@er
il funzionamento dei mezz.

| prezz del ndi comprendonde spesejenerdi e |'utile del'imprendtore.

Peril ndeggo de carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzoper le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogn compens@er qualsas atra causao perditempo.

Art. 76 Trasporti

Il trasportoé compensat@ metro cubadi materiale trasportato, oppureomendo oario d automezzo funzionante.

Se la dimensone del materiale da trasportareé inferiore dla portata tle dell'automezzo richiesto a ndo, non s
prevedonoiduzioni di prezzo.

Ne prezz di trasportoé compresda forniturade materiai di consumaoe lamanodoperale condwente.

CAPO 46 PRESCRIZIONI SU QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI Art.77
Materie prime
Materidi in genere

| materidi in genereoccorrenti per la costruzione delle opere proverrannda quelle localita che I'lmpresa riterra di
suacornvenienza, purchéad insindacabile giudzio della Direzione de Lavori, Sano riconasciuti della migliore qualita
e lispondano ai requisiti appressandicati.

Acqua, calci aereecgadlci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, geso

L'acqua dovra essere ddce, limpida, priva di materie terrose privadi sai (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannosee non essere aggressva. Per la definizione del requisiti cui I'acqua deve conformars pué essere fatto utile
riferimento a quanto contenutoaia norma UNI EN 1008:2003,come prescitto a 8

11.2.9.5 élle NTC 2008.Riferirs anchealle UNI EN 459-1/2/3:2002per le specifiche delle caci per costruzioni.

Le calci ageedovranno ispondere a requisiti di accettazione vigenti d momento @ll'esecuzione dei lavori. Le calci
aegees dividonoin:

cace grassain zolle, di colore pressochéianco, € il prodotto della cottura di calcari di adatta
composizione morfologica e chimica;

cace magrain zolle € il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare
caci che Bggunganoirequisti richiesti per le calci di cui dlalettera a).

ACRWiIn
Pagina58di 149



cdce idrata in pdvere e il prodotto dello spegnimento completo delle caci predette,fatto dalo
stabilimento produttorein modo daottenerlain poverefina e secca.

Si dicono caci aeeemagnesiache quelle contenenti piU del 20% di MgO. Perle caci ageedevonoessre
soddsfatte le seguenti limitazioni, nelle quali |e quantita sonoespresse percentualmente in peso:

CALCI AEREE Contenutan Contenutan Contenutan
CaO +MgO umidita carbon e impurita
Cacegrassan zolle 94%
Cace magrain zolle 94%

Cdceidratain pdvere Fioredi cace 91% 3% 6%
C.idratada 82% 3% 6%
costruzione

e devono ispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:

CALCI AEREE Rendmento in Residuod vaglio | Resduoa vaglio | Prova di stabilitadi
gras=lo da 900maglie /cmq da 4900 volume
maglie/cmq
Cacegrassan zolle 2,5 mc./tonn.
Cace magrain zolle 1,5 mc./tonn.

Cdceidratain pdvere fiore di cace 1% 5% S
cadceda 2% 15% sl

costruzione

La cace grassan zolle dovraprovenire dacalcari puri, essere recente perfetta e di cotturauniforme, non biuciata
né vtrea né lenta ad idratars. Infine saradi qudita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua dadce
necessaria dla estinzione, s trasformi completamente in una pasta sodaa grassalo tenuissmo, senza
lasciare residu maggori del 5% dovuti a parti non bene decarburateslicose od atrimenti inerti.

La calce vvain zolle a momento @ll'estinzione dovraessere perfettamente anidra; nonsara usatguela ridotta
in pdvere o sfioritae s dovra quind prepararda cace Jva nella quantita necessaria e conservarla in luogh
asciutti ed a riparo dal'umidita.

Dopo l'estinzione la cace dovra conservars in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura, mantenendda copertacon uno strato d sabbia. La calce grassadestinata agli intonaci dovra
essre spentaameno se& mes prima del'impiego;, quela destinata de murature da ameno 15 giorni.
L'estinzione delle calci aeeein zolle saraeseguitaa bagndo o con dtro sistemaidoneo, ma ma a getto.

Le calci idrauliche s dividonoin:

cace idraulica in zolle: prodotto della cottura di cacari argilos di natura @le che il prodotto cotto
risulti di facile spegnimento;

cadce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiae in pavere: prodadti ottenuti con la
cottura di marne naturadi oppure d mescolanze intime ed omogeneedi cacare e di materie
argillose, e successvi spegnmento, macinazione e stagionatura;

cdce idraulica atificide pozzolanica: miscela omogenea ottenutdala macinazione di pozzolana e
cace ageaidratata;

calce idraulica siderurgicaz miscela omogenea ottenutdala macinazione di loppa basica di dto
forno granuata e di calce ageaidratata.

L'uso della caceidrata dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. Per
le caci idrauliche devonoessere soddsfatte e seguenti limitazioni:

Calci idrauliche Perditaa | Contenuto | Contenuto | Rapportodi | Contenuto | Residuo
fuoco in MgO |in carbormati| costituzione in Mno insolubile
Cdceidraulicanaturde 10% 5% 10%
in zolle
Calceidraulica naturae 5% 10%
o artificidein pavere
Calce eminentemente 5% 10%
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idraulica naturae o
artificialein pavere
Cdceidraulica 5% 10% 1,5%
artificiale pozzolanicain
palvere
Calceidraulica 5% 5% 5% 2,5%
artificiale siderurgicain
pavere
Devono indtre essere soddsfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:
Calci idrauliche n Resistenze meccaniche su malta normale battufia3 Provadi
povere tolleranzadel 10% stabilita
volume
Resistenza a trazione dopo 28 | Resistenzaa compressone dopo
giorni di stagionatura 28 giorni di stagionatura
Cdceidraulica 5 Kg/emq 10 Kg/lcmq sl
naturale o artificidein
pavere
Cace eminentemente 10 Kg/lcmq 100 Kg/cmq S|
idraulica naturae o
artificide
Cdceidraulica 10 Kg/lcmq 100 Kg/cmq S|
artificiale pozzolanica
Cdceidraulica 10 Kg/lcmq 100 Kg/cmq S|
artificiale siderurgica

E ammessoun contenuto dMgO superiore a limiti purché ispondano ala prova di espansone in autoclave.
Tutte le calci idrauliche in pdvere devona

lasciare sul setacco da 900 maglie/lcmq un esiduo percentuale in pesoinferiore a 2% e sul setacdo
da 4900maglie/cmq un residuoinferiore a 20%;

iniziare lapresafrale 2 ele 6 ore da principio dell'impasto e averla gia compiuta dale 8 ale 48 ore del
medesimo;

essre di composizione omogenea, costante di buonastagionatura. Dall'inizio
dell'impasto i tempi di presa devonesserei seguenti:
inizio presanon primadi unoratermine
presanon dopo 48re
| cementi, daimpiegare in qualsas lavoro dovranno ispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualita,
presa, esstenza ed dtro, ale norme di accettazione di cui ala normativa vigente. Come prescritto a § 11.2.9.1
delle NTC 2008, perle operestrutturali devonoimpiegars esclusvamente i leganti idraulici dotati di certificato di
conformita - rilasciato da un organismo europeondtificato - ad una normaarmonizzata della serie UNI EN 197
ovwwero ad unospecifico Benestare @&cnico Europeo (ETA), purche idone dl'impiego previsto nonche, per
quanto non in contrasto,conformi dle prescrizion di cui ala Legge
26/05/1965n.595.

L'impiego dei cementi richiamati al'art.1, lettera C dela legge 26/5/1965n. 595, elimitato a cacestruzzi per
sbarramenti di ritenuta

Per la redizzazione di dighe ed dtre smili operemassve dove é ichiesto un bassocaore di idratazione devono
essre utilizzati i cementi specidi con caore di idratazione molto bassoconformi dla norma europea
armonizzata UNI EN 14216,in possessadli un certificato di conformita rilasciato da un Organismo d Certificazione
europeo Ntificato.

Qualora il calcestruzzo risulti espostoa condzion ambientali chimicamente aygressve s devono tilizzare cementi
per i qual sano prescritte, da norme armonizzate europeee fino dla disponbilita di esse,da norme naziondl,
adeguateroprieta di resstenza a solfati e/o a dilavamento o adeventuali altre specifiche aioni aggressve.
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La normaUNI EN 197-1 definisce e specifica 27 distinti prodati di cemento comune i loro costituenti. La
definizione di ogn cemento comprendie propazion di combinazione dei costituenti per ottenerequesti distinti
proddti, in una gammad sea class di resstenza. La definizione comprende ancherequisti che i costituenti
devono ispettare e i requisti meccanici, fisici e chimici, inclus, quandonecessario, i requisti relativi a caore
didratazione dei 27 proddti, e le class di resistenza. La EN 197-1 definisce, indtre, i criteri di conformita e le
rispettive regae. Sono indcati, infine, i requisiti di durabilita necessari.

I cemento onforme da EN 197-1, definito cemento CEM, opportunamente dosate miscelato con
aggregatoe acqua,deve essre in grado di produrre una mata o un cacestruzzo capaced conservarea
lavorabilita per un periodo d tempo sufficiente e di raggungere, dopo determinati period, liveli di resstenza
meccanica prestabiliti nonchédi possederaina stabilita di volume a lungo termine. L'induimento idraulico del
cementoCEM é dovuto principamente dl'idratazione dei slicati di calcio, ma anchedi atri composti chimici,
per esempio gli aluminati, possonopartecipare a processadi induimento. La sommadei contenuti di ossdo di
cacio (CaO) edtivo e ossdo di slicio (S0O2) reativo nel cementaCEM deve essere dmeno il

50% in massa quandiocontenuti percentuai sonodeterminati in accordodla EN 196-2. | cementi CEM sono
costituiti da materiali differenti e di composizione statisticamente omogeneaderivanti dala qudita asscurata
durante pocess di prodwzione e manipdazione dei materidi. | requisiti per i costituenti sono riportati nella
norma UNI EN 197-1.

| 27 prodati della famiglia dei cementi comun conformi ala EN 197-1, ela loro denominazione, sono
indcati nel prospettal delanorma.Ess sono eggruppeati in cinque tipi principai di cementacome segue;

- CEM | cementdPortland

- CEM Il cementdPortland composito
- CEM Il cementad'atoforno

- CEM IV cementgozzolanico

- CEM V cemento omposito

La composizione di ciascuno de 27 prodati della famiglia de cementi comun deve essere conforme a
quanto iportato nel prospetto.

La resstenza normdizzata di un cementoé la resistenza a compressone a 28 giorni, determinata in
accordo dla EN 196-1, che deveessre conforme a requist riportati nella téela seguente.Sono
contemplate tre class di resistenzanormaizzata: classe 32,5, classe 42,5 eclas52,5.

La resstenza inizide di un cementoé la resistenza meccanica a compressone determinata a 2 o0 a 7giorniin
accordodla EN 196-1; &le resistenza deve essere conforme ai requisiti riportati in tabella.

Perogn classe di resstenza normaizzata s definiscono dueclass di resistenza inizide, una con esistenza iniziade
ordinaria, contrassegnatadla lettera N, e l'dtra con esstenza iniziae €evata, contrassegnata dalalettera
R.

I tempo di inizio presae I'espansone, determinati in accordoala EN 196-3, devono soddsfare i requisiti
riportati in tabella.

II caore didratazione del cementi comuni a bassocalore non devesuperardl valore caratteristico di 270
J/g,determinato in accordoala EN 196-8 a 7giorni oppurein accordoala EN 196-9 a 41h.|
cementi comun a bassacalore sonoindicati con LH.

Classdi Resistenza alla compressone Tempo di | Stabilita
resstenza |[MP4 inizio (espansione)
Resistenzainizide Resistenza normalizzata presa [mm]
2 giorni 7 giorni 28 giorni [min]

32,5 N - =16,0 =325 =525 =75 =10

325R =10,0 -

425 N =10,0 - =425 =625 =60

425R =20,0 -

52,5 N =20,0 - =525 - =45

52,5 R =30,0 -

ACRWin

Pagina61di 149



Le proprieta dei cementi del tipo e dela class di resstenza riportati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 dela
tabella seguente devonessere conformi ai requisiti riportati nella colonna 5 di detta Bbella quando sottoposti a prova
secondde norme cui s fariferimento nella colonna 2.

1 2 3 4 5
Proprieta Metodo di Tipo di cemento Clas=di Requisiti
riferimento resstenza
Perdita a fuoco EN 1962 CEM | Tutte le class =50%
CEM Il
Residuoinsolubile EN 1962 CEM | Tutte leclass =50%
CEM Il
Tenorein solfato EN 1962 CEM | 325 N =35%
(come SO3) CEM I 325R
CEM IV 425 N
CEM V 425R =40%
52,5 N
52,5R
CEM Il Tutte le class
Tenorein cloruro EN 19621 Tutti i tipi Tutte le class =0,10 %
Pozzolanicita EN 1965 CEM IV Tutte le class Esito positivo della
prova

In molte applicazioni, in particolare in condzioni ambientai severe,la scelta de cementoha una influenza sulla
durabilita del cacestruzzo, della mata, e della mata per iniezione per esempio in termini di resistenza a gelo,
resistenza chimica e protezione dell'armatura. La scelta del cemento,nel’ambito della EN 1971, con particolare
riguardo d tipo e dla classe di resistenza per diverse appicazion e class di esposizione, deve ispettare le norme
el/o i regdamenti adeguati relativi d calcestruzzo e ala malta, vaidi nel luogo di utili zzo.

La conformitade 27 prodati ala EN 197-1 deveessere verificatain maniera continua in basea controllo di campioni
purtuali.

I costruttore ha I'obbigo ddla buona onservazione del cemento che non debba impiegars
immediatamente nel lavori, curandotra l'atro che i locdi, ne quai esso iene depositato, Sano asciutti e ben
ventilati. L'impiego d cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere aitorizzato da Direttore del
Lavori sottola sua esponsabilita.

| cementi, gli aggomeranti cementizi e le caci idrauliche in povere debbonoessere forniti o:
in sacchi sigill ati;
in imbalagg specidi a chiusura automatica a \alvola che non possonoessere aperti senza
lacerazione,
dlarinfusa

Se i leganti idraulici sonoforniti in sacchi sigillati ess dovrannoessere del pesodi 50 chilogrammi chius con legame
munito di sgillo. Il sigillo deve portareimpresso in modo indeebile I nome della ditta fabbricante e del reativo
stabilimento nonchéla specie del legante.

Deve essre indtre fissato ad sacco,a mezzo & ggillo, un cartelino resstente sul quale sarannoindcati con
caratteri a stampa hiari e indelebili:

laquditadel legante;

lo stabilimento produtore;

la quantita d acqua per lamatanormae;

le resistenze minime a trazione e acompressone dopo 28giorni di stagionaturade provini.

Sei leganti sonoforniti in imbalagg specidi a chiusura aitomatica a valvola che nonpossonoessere gerti senza
lacerazione, le indcazioni di cui sopra debbonessere stampate grand caratteri sugliimbalagg stess.
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| sacchi debbonoessere in pefetto statodi conservazione;, se l'imbalaggio fosse comunque manomesso ilo
prodotto avariato, lamercepud essere rifiutata

Se i leganti sono forniti dla rnfusa, la provenienza e la qudita degli stess dovrannoessere dichiarate con
documenti di accompagnamenidella merce.

Le calc idrauliche naturdi, in zolle, quandonon possonoessre caricate per la spedizione subito dopo
I'estrazione dai forni, debbonoessere conservaten locali chius o in sli al riparo degli agenti atmosferici. |l
trasporton cantiere deve eseguirs a riparo dalla piogga o dal'umidita.

Le pozzolane sarannoicavate da strati depurati da cappellacdo ed esenti da sostanze eterogeneael parti inerti:
qualunque salaprovenienza dovranno ispondere a utti i requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Agli effetti delle suddetteprescrizion s intendono per pozzolane tutti quel materiai di origine wilcanica che
impastati intimamente con cace danno mate capaci di far presae d induire anche sottacqua e che
presentanoun resduo non superiore a 40% ad un attaccoacido hbasco. S considerano materiai a
comportamento przolanico tutti quelli che, pur noressendadli origine wilcanica, rispondonoale condzion dela
precedentelefinizione.

Agli effetti delle presenti norme s dividonoin pozzolane energiche e pozzolane di debde energia

Le pozzolane ed i materidi a comportamento polanico devonodar luogo ale seguenti resistenze con la
tolleranza del 10%.

Resistenzaa Resistenzaa Composizione della maltaormae
trazione géu pressone (su
maltanormale) | maltanormale)
dopo28 gg.: dopo28 gg.:
POZZOLANE 5 Kg/em2 25 Kg/cm2 - tre parti in pesodel materiale da provare
ENERGCHE - una partein pesodi calce normae

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido naf
develasciare penetrarepilU d mm 7 l'ago d Vicat de
peso di kg 1 lasciato cadere una sola \olte
dal'atezza di mm 30.

POZZOLANE 3 Kg/em2 12 Kg/lcm2 - tre parti in pesodi pozzolana
DI DEBOLE - una partein pesodi calce normae
ENERGA Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido naj

deve lasciare penetrargoilU di mm 10l'ago di Vicat de
peso di kg 1 lasciato cadere una sola \olte
dall'atezza di mm 30.

La pozzolana ed i materiai a comportamento prolanico devono essere scevri da sostanze eterogenelea
dimensione de grani della pozzolana e dei materiadi a comportamento pzolanico non deve superare Snm.

I gessodovra essere di recente cottura, gfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da nonlasciare
residui sullo stacdo di 56 maglie a centimetro quadrato, scevrda materie eterogenee senzaparti aterate per
estinzione spontanedl gessalovra essere conservatan locali coperti e ben iparati dall'umidita.

L'uso di essadovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. |

gess s dividonoin:

Tipo Durezza nmassma | Resistenzaalla trazione | Resistenzaalla compressone
(dopotre giorni) (dopotre giorni)
Gessacomune  [60% di acqua in 15 kg/cm2 -
volume
Gessala stucco [60% di  acqua in 20 kg/cm2 40 kg/cm2
volume
Gessoda formal70% di acqua in 20 kg/cm2 40 kg/cm2
(scagliola) volume

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devonoessere costituiti da eementi non gelivi e nonfriabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose, d gesso, ecc., in popazion nocive d'induimento del congomerato od
alla conservazione delle armature.
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Gli inerti, quandonon espressamentsabilito, possongprovenire da cavain acquao da fiume, a seconda della
locdita dove s eseguona lavori ed in rapportoadle preferenze di approvvigionamento: in ogn caso dovranno
essere privi di sostanzerganiche, impurita ed eementi eterogenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granuometrica, per asscurare il massmo
riempimento del vuoti interstiziali.

Trale caratteristiche chimico-fische degli aggregati occorreconsderare anchel contenuto prcentuae di acqua,
per unacorretta @finizione de rapportoa/c, edi vaori di peso specifico asluto per il cacolo dela miscea
dimpasto. La granuometria indtre dovra essre studata scegliendo il diametro massmo in funzione
della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri darmatura e dello spessoreale copriferro.

La ghiaa o il pietrisco devono averedimenson massme commisurate de caratteristiche geometriche della
carpenteriade getto edal'ingambro delle armature.

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli specidi possonoessere forniti sciolti, in sacchi o in
autocisterne. Entrambi vengonomisurati a metro cubodi materide assestato sautomezz per forniture di un
certo flievo, oppurea secchie, d capacita convenzionae pari ad 1/100di metro cubonel casodi minimi quantitativi.

La sabbia naturale o artificidle dovra rsultare beneasortita in grossezza, sarpuitissma, non avra tacce di
sdli, d sostanze terrosémacdose, fibre organiche, sostanzédriabiliin generee saracostituita di grani resistenti,
non provenienti da ocdadecomposta gessosa.

Essadeve essre scricchiolante dla mano, non lasciare tracda di sporco,non contenerematerie organiche,
melmose 0 comunque dannosealeve essere lavata ad una opiU riprese con acquaddce, qualora ci6 sa
necessario, per eiminare materie nocive e sostanzesterogenee

La ghiaia deve essre ad eementi puliti d materide calcareo o sliceo, bene asortita, formata da eementi
resstenti e non gelivi, scevrada sostanze estraneea parti friabili, terrose, organiche o comunque
dannocse.

La ghiaia deve essere lavata con acquaddce, qualoracidé Sa necessio per eiminare le materie nocive. Qualora
invece della ghiaia s adoperi pietrisco questodeve provenire dadla frantumazione di rocda

compatta, dussma, sliceao cacareapura edi ata resstenza de sollecitazioni meccaniche, esenteda materie
terrose,sabbiose e, comunque, eterogeneapn gessosaé geliva, non deve contenerempurita né materie
pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimension soddsfino ale condzioni

indcate per laghiaa.

Il pietrisco dev'essere lavato con acquadadce quaora cid Sanecessario per eiminare materie nocive.

Sonoidone dla prodwzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materidi
naturdi, artificidi, ovvero provenienti da process di riciclo conformi ala norma europea amonizzata UNI EN
12620 e, pegli aggregati leggeri, ala norma europeaarmonizzata UNI EN 13055-1.

I sistema di attestazione dela conformita di tali aggregati, a sens del DPR n.246/93 ¢ indcato nela
seguenteabella.

Specifica Tecnic&uropea UsoPrevisto Sistemadi Attestazionedella

armonizzatali riferimento Conformita
Aggregati per calcestruzzo UNI Cacestruzzo strutturae 2+

EN 12620 eUNI EN 130551

E consentito l'uso d aggregati gross provenienti da iiciclo, secondoi limiti di cui ala tébella seguentea
condzione che la miscela di cacestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preiminarmente

qualiificata e documentata attraversidlonee prove di laboratorio. Per ®ii aggregati, le prove di controllo d

prodwzione in fabbrica di cui a prospetti H1, H2 ed H3del'annesso ZA della norma europeaarmonizzata UNI

EN 12620, perle parti rilevanti, devonoessere dfettuate ogn 100 bnrellate di aggregatmrodottoe, comunque,
negli impianti di riciclo, per ogn giorno di produwzione.

Originedel materialeda riciclo Clas=e del cdcestruzzo percentuae
di impiego
demoalizioni di edifici (macerie) =C 8/10 finoa 100 %
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demolizioni di solo calcestruzzo e =C30/37 =30%
ca =C20/25 Finod 60 %

Riutilizzo di cacestruzzo interno
negli stabilimenti di
prefabbricazione qualificati - da
qualsas classe

da calcestruzz >C45/55 =C45/55 finoa 15%
Stessa classe del cacestruzzo di finoa 5%
origine

Per quanto concerne requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturdi, che gli
aggregati riciclati devono ispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprieta
prestazionai (meccaniche, d durabilita e pericolosta anbientale, ecc.), nonché quantita percentuai massme
di impiego per gli aggregati di riciclo, o class di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto pevisto nella
tabella sopra esposta facda riferimento a quanto pescritto nelle norme UNI 8520-1:200% UNI 85202:2005.

Per quanto mguarda gli eventuai controlli di accettazione da effettuars a curade Direttore dei Lavori, questi sono
finalizzati admeno ala determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella tébella seguentel. metod di prova
da utilizzars sonoquédli indicati nele Norme EuropeeArmonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.

Caratteristichegmiche

| Descrizione petroarafica semplificata

Dimensione dell'agaregato (analis granuometrica e contenuto i fini)

Indice di appiattimento

Dimensione per il filler

Forma dell'aggregato grosso(per aggregatgroveniente da iciclo)

Resistenza dla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck =C50/60)

Pietre naturdi, artificiali e marmi

Secondo quant@rescritto a capitolo 11 delle NTC 2008 gli elementi da impiegars nelle murature @vono
essere conformi alle normeeuropeearmonizzate della serie UNI EN 771 erecarela MarcaturaCE. Tutti i materidl,
indpendentemente dalla Marcatura CE ovvero daaltre qualificazion naziondi, devonoessere acettati da
Direttore de lavori, anchemediante le prove sperimentai di accettazione; in ogn casoil Direttore de lavori
potra far esegure tutte le ulteriori prove che itenga necessarie a fini del'impiego specifico, facendo
riferimento alle metoddogie indicate nelle norme armonizzate applicabili .

Pietre naturali. - Le pietre naturdi da impiegars nelle muraturee in quasias dtro lavoro, dovrannoessere a
grana compatta lipulite da cappelacdo, esenti da piani di sfaldamento, da screpdature, peli, venaturee scevre
di sostanze estranee; dovranno avdireenson adattea particolare loro impiego, dfrire unaresstenza
propazionata d'entita della sollecitazione cui saranno soggette, devonoessre dficacemente aerenti ale
mate. Saranno, pertantegslutamente escluse le pietre marnosee quelle alterabili al'azione degli agenti
amosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da tglio dire a possedere requisiti ed i caratteri generdi sopraindicati, dovranno averestruttura
uniforme, essere prive di fenditure, cavita e litoclas, essere sonorealla percussone e di perfettalavorabilita

II tufo dovra essere di strutturalitoide, compattoed unforme, escludendo quelo pomicioso e facimente
friabile.

L'ardesia in lastre per la coperturadovra essere di prima scelta e di spessorainforme; le lastre dovranno
essre sonoredi superficie piuttosto rugosaged esenti da inclusion e venature.

Pietra da fglio - La pietra da tglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentarea forma e le dimensioni di
progetto,ed essere lavorata, secondole prescrizion che verrannoimpartite dala Direzione dei Lavori dl'atto
dell'esecuzione, ne seguenti mod:

a grana grossa, slevorata semplicemente con la punta grossa senzéare uso della martellina per lavorare le
facce viste, né dello scapello per fcavarne spigali netti;

a granaordinaria, sele facce viste saranndavorate con la martelina a denti larghi;
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a grana mezzéna, selefacce predette sarannavorate con la martelina a denti mezzani;
a granafina, selefacce predette sarannevorate con lamartellina a denti finissmi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossage facce esterned ciascun concio della pietra da tglio
dovranno avereggli spigoli vivi e ben cesdlati per modo cheil giunto fra concio e concio non superi la
larghezza di 5 mm perlapietraa granaordinariae di 3 mm perle dtre.

Quaunque sa il generedi lavorazione delle facce \ste, i letti di posae le facce di congunzione dovrannoessere
ridotti a perfetto piano e lavorati a granafina. Non saranno dllerate né smussaturegli spigdi, né cavita nelle
facce, né stuccaturen mastice o rattopp. La pietra da tglio che presentasset difetti verrarifiutata e I''mpresa
dovra sodtituirla immediatamente, anche sele scheggaure o gli ammacchi s verificassero dopo il
momento @laposain operafino ad momento @ collaudo.

Marmi - | marmi dovrannoessere della migliore qudita, perfettamente sani, senzascaglie, brecce, ene,
spaccature,nod, peli o dtri difetti che ne infirmino I'omogeneita e la soliditaa. Non saranno dlerate
stuccature, as<li, rotture, scheggiature. | marmi colorati devono presentari tuti i pezz le precise inte e
venaturecaratteristiche della specie prescelta.

Le operein marmo dovranno avere adla perfetta lavorazione che € ichiesta dalopera stessa, con
congunzion senzaisdalti e piani perfetti.

Salvo contraria disposizione, i marmi dovrannoessere, d norma,lavorati in tutte le facce \ste a pelle liscia,
arrotatee pomiciate. Potrannoessere richiesti, quandoa loro venaturas presti, conla superficie vista aspartito
geometrico, a macchinaapertaga libro o comunqueciocata.

Petre atificiali. - La pietra atificiae, ad imitazione dela pietra naturae, sara costituita da congomerato
cementizio, formato con cementi adatti, sabbia slicea ghano scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra
naturae che sintende imitare. Il congomerato cosl formato sara gettatentro apposite casseforme, costipanddo
po mediante battituraa mano gressone meccanica.

Le supefici in \Vista, che dovranno essere gettate contemporaneameng nucleo interno, saranno
cogtituite, per uno spessoreadi ameno 2 cm, daimpasto piU ricco formato da cementobianco, graniglia di
marmo,terre colorate e pdvere della pietra naturae che s deve imitare.

Le stesse superfici saranndavorate, dopo completo induimento, in modo dapresentare strutturidentica per
apparenzaléla grana, inta e lavorazione, ala pietra naturae imitata. Indtre la parte superficiale sara gettata
con dimension sovrabbondanti rispetto a quelle definitive; queste ultime sarannopo ricavate asportando
materia per mezzo dutensii da scalpellino, essendo ietate in modo assoluto le stuccaturele tassalature ed in
generalele aggunte di materiae.

| getti saranno opportunamendamati con ondni di ferro e lo schemaddll’armatura dovra essere preventivamente
approvato dlla Direzione dei Lavori.

Per laposain operade getti sopradescritti valgonole stesse prescrizion indcate per i marmi.

La dosaturae la stagionatura degli eementi di pietra artificide devono essre tai che i congomerato
soddsfi le seguenti condzioni:

inalterabilita agli agenti atmosferici;
rispetto delle caratteristiche di resistenza assunte progetto;

le sostanzecoloranti adoperatenella miscela non dovrannoagire chimicamente sui cementi Sa con azione
immediata, sa con azione lenta e differita; non conterranno gud né acidi, né aniina, né gesso;non
daranno aumento dolume durantela presané successva sfioritura e saranno esistenti allaluce.

La pietra atificide, da gettare sul posto come paramentodi ossature grezze, saféarmata da inzaffo ed
arricdature in malta cementizia, e successvo strato dmalta di cementocon colori e graniglia della stessa pietra
naturae da imitare.

Quando de stratodeve essere sagomatoper formare cornici, oltre che a soddsfare tutti i requisti sopra
indcati, dovra essere confezionato ed armato @ modo piU idoneo per raggungere la pefetta alesone de
murature sottostanti, che saranno statein precedenza debitamente preparate, tersee lavate
abbondantementdopo profondeincision dei giunti con appasito ferro.

Le facce viste saranno icavate dalo strato esternca graniglia, mediante i soli utensli di scapelino o
marmista, vietandas in modo assoluto ogn operadi stuccatura,iportati, ecc.
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Materidi ferros e metdli vari

| materiai ferros dovranno presentare aretteristiche di ottima quaita essere privi di  difetti, scorie,
dabbrature, soffiature, ammaccaturesoffiature, bruciature, paglie e daquasias atro dfetto apparente datente di
fusone, laminazione, trafilatura, fucinatura e smili; devono indtre essere in stato di ottima conservazione e
privi di ruggne. Sottoposti ad analis chimica devono isultare esenti da impurita e da sostanzenormali.

La loro struttura nicrografica deveessere tae dadimostrare |'ottima riuscita del processanetallurgico d fabbricazione
e da escludere qualsas aterazione derivante dala successva lavorazione a macchina od a mano che possa
menomaréa sicurezza dimpiego.

| materidi destinati ad essere inseriti in altre struttureo che dovranno poessere verniciati, devono @rvenire in cantiere
protetti da una manadi antiruggne.

Si dovra tener contalele prescrizion contenute &l § 11.3delle NTC 2008.Ess

dovranno presentare, secondalellaloro qualita, i seguenti requisiti: Acdaio per

cementcarmato

E ammessaesclusivamente I'impiego di acda saldabili qudificati e controllati secondde procedure dcui ale NTC

2008.L'acdao percemento armaté generalmente prodottoin stabilimento sottoforma di barreo rotali, reti o tralicd, per
utilizzo dretto o comeeementi di baseper successve trasformazioni. Prima dela forniturain cantiere gli elementi di cui

sopra possonessere sadati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura,ecc.) a
formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.

La sagomatura/o 'assemblaggo possonoavvenire in cantiere, sottola \igilanza della Direzione Lavori, oppurein
centri di trasformazione.

Tutti gli acda per cemento armato devonessere ad aderenzamigliorata, aventi cioé una superficie dotata di
nervatureo indentature trasversali, uriformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte adaumentarne 'aderenza al
congomerato cementizio.

Per quanto iguardala marchiatura dei proddti vale quantoindicato a § 11.3.1.4.
Per ladocumentazione di accompagnamenttell e forniture vale quantoindicato a § 11.3.1.5

Le barre sono eratterizzate da diametro /E della barra tondaliscia equipesante, calcolato nell'ipotes
che ladensitadel'acdaio sapari a 7,85 lg/dm3.
Gli acda B450C, di cui d 8§ 11.3.2.1, possonessere impiegati in barre di diametro compresotra 6 e 40 mm.

Per gli acca B450A, di cui a § 11.3.2.2]| diametro delle barre deveessere compresdra 5 e 10mm.

L'uso di acdai forniti in rotoli € ammesso, sendianitazioni, per diametri finoa 016 mm per B450C dino a
10 mm

per B450A.precedent& 11.3.1.2e controllati con le modalitariportate nel § 11.3.2.11.
Ferro

Il ferro comunedovraessere di prima qudlita, eminentemente duttile e tenacee di marcatissma struttura fibrosa. Esso
dovra essere malleabile, liscio ala superficie esternaprivo di screpdature, saldature e di atre soluzioni di continuita.
L'uso del ferro tondo percemento armatosul quale prima del'impiego s fosse formato uno strato d ruggne, deve
essere autorizzato dala Direzione dei Lavori.

Acdaio trafilato o doce laminato

Perla prima vaieta é lichiesta perfetta maleailita e lavorabilita a freddo e acado, &i da nongenerare screpdature o

aterazioni; essodovra essere indtre saldabile e non suscettibile di prenderda tempera;ala rottura dovrapresentare
struttura lucente e finemente granuare. L'acdaio extra doce laminato dovra essere aminentemente ddce e

maleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a cado, senza presentare screpdature od dterazioni; dovra
essere saldabile e nonsuscettibile di prenderda tempra.

Acdaio fusoin getto

L'acdaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsas dtro lavoro, dovra essere di prima qualita, esentala
soffiature e daqualsias atro difetto.
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Acdaio da cemento armato mmae
Gli acda B450C possonaessereimpiegati in barre di diametro compresdra 6 e 40mm.
Acdaio da cemento armatorpcompres<o

Le prescrizion del D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) ela reativa Circolare n. 617del 2 febbraio 2009"Istruzioni per
I'Applicazione Nuove Norme &cniche Costruzion di cui d DecretoMinisteride 14 gennaio
2008:

Filo: prodotto tefilato di sezione piena che possdornirs in rotoli;
Barra: prodottolaminato di sezione piena che possdornirs soltanto in forma di eementi rettili nei;

Trecda grupp di 2 e 3fii avvalti ad €lica intorno a loro comune ass®ngtudnae; passoe sensodi avvolgimento
del'éicasonoeguali per uttiifili dellatrecas;

Trefolo: grupp di fili avvolti ad €ica in uno o piU gtrati intorno ad unfilo rettilineo dsposto secondd'asse longtudinae
del'inseme e completamente rcoperto dagli strati. Il passoed il sento di avvolgimento dell'élica sonoeguali per
tutti i fili di uno stessastrato.

| fili possonoessere lisci, onduati, con impronte, tond o di dtre forme, vengonoindviduati mediante il diametro
nominale o il diametro naminae equivaente rferito dla sezione circolare ejuipesante. Non e consentito I'uso di fili
lisci nelle strutture precompressal armature pe-tese.

Le barrepossonoes<ere lisce, a filettatura continua o parziale, con iisalti; vengonoindviduate mediante il diametro
nominae.

Ghisa

La ghisa dovra essre di prima quaita e di secondafusone ddce, tenace,leggermente malleabile, facimente
lavorabile con la lima e con lo scapelo; la frattura sara grigia, finemente granuosa e perfettamente
omogenea, esentia screpdature, vene,bdle, sbavatureasperita ed dtri difetti capaci d menomarnda resistenza.
Dovra essere indtre perfettamente modelata. E assolutamente escluso I'impiego d ghise fosforose. | chiusini e le
caditoie sarannoin ghisa grigia o ghisa sferoidale secondda norma UNISO 1563/98, edizzati secondonorme UNI
EN 124/95di classe adeguatad luogo d utilizzo, in basea seguenteschema:

Luogo di utilizzo Class Portata
Per carichi elevati in areespecidi E 600 60
Per stradea circolazione normae D 400 t40
Per banchine e parchegg con presenzali veicoli pesanti C 250 25
Per marciapiedi e parchegg autovetture B 125 t12,5

Tréfilati, profilati, laminati

Devono presentaradle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o richieste dala Direzione de Lavori,
caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dale norme perla loro accettazione; in particolare il ferro tondo per
cemento armato,aivari tipi anmess, deve esserefornito con i dati di collaudodel fornitore.

Dadle prove di resstenza a trazione devono dteners i seguenti risultati:

perlacdaio ddce (erro omogeneo)carico d rottura per tazione compresdra 42 e 50 k/mm2, limite di snervamento
non inferiore a 23 lg/mm2, alungamento di rottura noninferiore a 20 percento;

per le legature o staffe di pilastri pud impiegars acdaio doce con carico di rottura compresofra 37 e 45 kg/mm?
senzdissarneil limite inferiore di snervamento;

perl'acdaio semiduro: carico d rottura per tazione compresdra 50 e 60 k/mm2; limite di snervamento noimferiore a 27
kg/mm?, allungamento di rottura noninferiore a 16%;

per I'acdaio duro: carico di rottura per @zione compresofra 60 e 70 §/mm, limite di snervamento noimferiore a
31 kg/mm?, allungamento di rottura noninferiore a 14%.

II piombo, lo stagno,il rame e utti gli atri metali o leghe metaliche da impiegare devono essere delle migliori
qudita, ben fus o laminati a secondadella specie di lavori a cui sonodestinati, e scevri da ogn impurita o difetto
che nevizi laforma, o ne dteri laresstenzao ladurata
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Legnami

| legnami, da impiegare in operestabili o provvisorie, di qualunque essenzaess sano, dovranno ispondere a tutte le
prescrizioni di cui dla legidazione ed ale norme UNI vigenti; sarannoprovvedut fra le piU scete quaita dela
categoria prescritta e non presenterannadalifetti incompatibili con 'uso a cui sono destinati: dovranno qind essere
di buonaquadlita, privi di alburno, fessure, spaccatureesenti danod profond o passanti, cipalature, buchi od dltri difetti,
sufficientemente stagionati tranneche nonsiano stati essccati artificiamente, presentarecolore e venatura uifiorme.
Possonoessre indviduate quattro categorie dilegname:
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Caratteristiche la categoria 2a caegoria 3a caegoria
Tipo di legname Aslutamente sano  |Sano Sano
Alterazioni cromatiche Immune Lievi Tollerate
Perforazion da insetti o fungh Immune Immune Immune
Taschedi resna Escluse Max spessorenm 3

Canastro Escluso Escluso

Cipdlature Escluse Escluse Escluse
Lesion Escluse Escluse Escluse
Fibratura Regdare Regdare Regdare

Deviazione massma delle fibre ri-
spettoal'asse longtudinae

1/15 pan a 6,7%)

1/8 (pari a 12,5%)

1/5 (pari a 20%)

Nodi Aderenti Aderenti Aderenti per ameno
2/3
Diametro Max 1/5 ddla di-|Max 1/3 ddla di-|jMax 1/2 dela di-

mensione minima  di
sezione e ( max cmb)

mensione minima di
sezione ( max cm7)

mensione minima di
sezione

Frequenzade nod in cm 15 di
lunghezza della zona piU nodcsa

La sommade diametri
de vari nod non deve
superarei 2/5 ddla]
larghezza di sezione

La sommade diametri
de vari nod non deve
Oltrepassare i 2/3 della
larghezza di sezione

La sommade diametri
de vari nod non deve
oltrepassare i % della]
larghezza di sezione

Fesairazion dle estremita

Assenti

Lievi

Tollerate

Smuss ne caso di segati
spigdo vivo

al

Assenti

Max 1/20 ddla di-
mensione affetta

Max 1/10 dela di-
mensione affetta

Nella 4° categaria (da non poters ammettereper costruzioni permanenti)

fientrano legnami con blleranza di

guasti, difetti, dterazion e smuss superanti i limiti della 3a categoria.

| legnami destinati ala costruzione degli infiss dovrannoessere di prima scelta, di strutturae fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana,dritta, e priva di spaccaturesa in senso adide che
circolare.

Il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piU diritti, affinché le fibre non isultino tagliate dalla sega.

| legnami rotond o pali dovranno povenire dal troncodell'abero e nondai rami, dovrannoessere sufficientemente
diritti, in modo che la congungente i centri delle due bas non escain nessunpunto del pao. Dovranno
indtre essre scortecdati per tutta la loro lunghezza e conguegliati dla superficie; la differenza tra i
diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 milesmi della lunghezza né il quarto del maggiore
dei 2 diametri.

Ne legnami grossolanamente squadrati ed a spigdo smussatojutte le facce dovrannoessere spianate e
senzascarniture, tollerandosene I'dburno o lo smussoin misura non maggore di un sestodd lato dela
sezione trasversale.

legnami a spigdo Jivo dovrannoessere lavorati e squadrati a segacon le diverse facce esattamente
spianate, senzaientranze o rnisalti, e congli spigdi tirati a filo vivo, senzadburno né smuss di sorta

| legnami s misurano per cubaturaeffettiva; per le antennetonde s assumeil diametro o la sezione a meta
altezza; per le sottomisure coniche s assumea larghezza della tavola nel suopunto di mezzo.

Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o prescritte.

Per quanto iguarda la resistenza a fuoco s fa riferimento ala norma UNI 9504/89"Procedimento analitico per
vautare la resistenza a fuoco degli ementi costruttivi in legnd, riferibile sa a legno masscco che a legno
laméelare, trattati e non, articolatain:

determinazione della velocita di penetrazione della carbornizzazione;

determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente cacolata tenendoconto dela riduzione
dovuta alla carbonzzazione del legno);
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verifica della capacita portantedlo statolimite ultimo d collasso nela sezione dficace rdotta piU sollecitata
secondal metodosemiprobabilistico agli stati limite.

Coloni e vennici
| materiai impiegati nelle opereda pittore dovrannoessere sempredela migliore qualita.

Olio di lino cotto -L'olio di lino cotto saraben depurato, dcolore assa chiaro e perfettamente limpido, di odore
forte ed amarissmo a gusto, scevroidadulterazioni conolio minerae, dio d pescegcc. Nondovra lasciare dcun
deposito né essere rancido e, disteso soprauna lastra di vetro o di metallo, dovra essccare completamente
nel'intervalo di 24 ore. Avraacidita nella misura del 7%, impuritas non superiore al'1% ed adla temperatura id
15°C presenterana densitacompresdra 0,91 €0,93.

Acquaragia (essenzali trementina) - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e wolatilissma La sua
denstaa 15°Csaradi 0,87.

Biacca - La biacca o cerussa (carbonatmsico di piombo) deve essere pura, senzamiscele di sortae priva di
qualsias tracdadi solfato di bario.

Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovra essere in pdvere finissma, bianca, costituita da ossdo di zinco e non
dovra contenerepiU del 4% di sdi di piombo alo statod solfato, né piU del'l% di atre impuritd I'umidita
non devesuperard 3%.

Latte di cadce - Il latte di cace sara preparatecon calce grassa,perfettamente bianca, spenta per
immersone. Vi S potra aggungere la quantita di nerofumo strettamentenecessaria per evitare la tnta
gidlastra.

Colori all'acqua, acolla o adaolio - Le terrecoloranti destinate de inte d'acqua, acolla o adolio, sarannofinemente
macinate e prive di sostanze eterogeneedovranno enire perfettamente incorporate nell'acqua, nele colle e
negli oli, ma non peinfusione. Potrannoessere richieste in qualunque tonalita esistente.

Vernici - Le vernici che s impiegheranno per gli interni sarannoa based essenzali trementina e gomme pure
e di qualita sceta; disciolte nell'dlio di lino dovranno presentarena superficie brillante. E escluso I'impiego d
gomme prodottela distilazione. Le vernici speciadi eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno
essrefornite nel loro recipienti originali chiusi.

Encaustici - Gli encaustici potrannoessere al'acqua o al'essenza, secondade disposizioni della Direzione dei
Lavori. La ceragidla dovra rsultare perfettamente disciolta, a secondadell'encaustico adottato, o @l'acqua
caddaadlaquae saraaggunto sale di tartaro,0 nel'essenza di trementina.

Mateniai divens

Adsfalto naturae - L'asfadto saranaturale e proverradalle miniere migliori. Sarain pani, compatto, smogeneo, pivo
di catrameproveniente da distillazione del carbonfossle, ed il suo pesapecifico varierafrai limiti di
1104 a 1205 ¢.

Bitume &asfdtico - Il bitume asfatico proverradadla distilazione di rocce di asfato naturde. Saramolle, assa
scorrevole, di colore nero escevro @l'odae proprio del catrameminerae proveniente dala distillazione del
carborfossle e del catrame egetae.

Mastice di rocce asfdtiche e mastice di asfdto sintetico per la preparazione delle mate asfdtiche e degli
adfati colorati - | bitumi da spamatura impiegati avranno d norma le caratteristiche seguenti o dtre
qualitativamente equivaenti:
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Tipo| Indicedi Penetrazione Puntodi Punto | Solubilita in| Volatilita a| Penetrazio
penetrazione a 25°C rammollimento |dinfiammal clorurodi 136°C ne a25°C
bilita cabono | per 5ore |del residug
(Cleveland dellaprova
dmm. °C ) % % di volatili t&]
% del
°C bitume
originario
(minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo)
0 0 40 55 230 99,5 0,3 75
15 +1,5 35 65 230 99,5 0,3 75
25 +2,5 20 80 23C 99, 0,3 75

Le eventudi verifiche e prove sarannaeseguite con i criteri e le norme vgenti tenendopresenti le risultanze
accertaten materia da organi specidizzati ed in particolare dall'UNI.

Cartefdtro - Questi materidi avranno d norma le caratteristiche seguenti od dtre quditativamente
eguivaenti.

Tipo | Pesca m?|Contenutadi: Residuo | Umidita Poteredi Caricodi rottura a
ceneri assorbimento | trazionein senso
G % in olio di longitudinalesu
% antracene strisciadi 15 x180
% mm?/ka
Lana | Cotonejutae
% fibre tessli
%
224 | 22412 10 55 10 9 160 2,800
333 33316 12 55 10 9 160 4,000
45C 45(-25 15 55 10 9 16C 4,70(

Le eventudi verifiche e prove sarannaeseguite con i criteri e secondde norme vgenti, tenendaopresenti le
risultanze accertaten materia da organi competenti ed in particolare dall'UNI.

Cartonféltro bitumato cilindrato - E costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in bagnoa
temperaturaontrollata. Essoavra di norma le caratteristiche seguenti od dtre qualitativamente equivaenti:

Tipo Caratteristichelei componrenti Pesoa m2 de
Cartonfeltro tipo | Contenutosolubilein solfuro di carborio cartonfeltro @)
(9/mz )
224 224 233 450
333 333 348 670
450 450 467 900

Questi cartonfeltri debbono isultare asciutti, urformemente impregnati di bitume, presentaresuperficie
piana, senzanod, tagli, buchi od dtre irregdarita ed essere di colore nero opaco.Per le eventuai prove
saranno seguite le norme vgenti e le Irsultanze accertateda organi competenti in materia come in
particolare 'UNI.

Cartonfeltro Wbtumato ricoperto - E codtituito d cartafeltro impregnata a saturazione di bitume,
successvamente rticoperta su entrambée facce di un rivestimento d materidi bituminos con un \elo d materiale
minerale finemente granuato, come scaglie di mica, sabbia finissma, taco, ecc. Essoavra dinorma le
caratteristiche seguenti od altre qudlitativamente equivalenti:

Tipo Caratteristicheei componrenti Pesoca m2 dd
Cartonfeltro tipo | Contenutosolubilein solfuro di carborio cartonfeltro @)
(g/m2 )
224 224 660 1100
333 333 875 1420
450 450 1200 1850
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La cartafetro impiegata deve rsultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato d rivestimento
bituminoso deve avere spessorenforme ed essere privo di bale; il velo di protezione deve indtre rimanere in
superficie ed essere faclmente asportabile; le superfici debbonoessere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed dtre
irregdarita. Le eventudi verifiche e prove sarannoeseguite con i criteri e secondole norme vgenti, tenendo
presenti le risultanze accertatala organi competenti in materia ed in particolare dal'UNI.

Vetri e cristalli - | vetri e cristalli dovrannoessere, perle richieste dimensioni, d un sol pezzo,di spes<ore uniforme,
di prima qualita, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bdle, soffiature, onduazion, nod,
opacitalattiginose, macchie e di qualsias dtro difetto.

Materidi ceramici - | prodati ceramici piU comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari,
rivestimento di pareti, tubazion ecc., dovranno presentare struttura omogenesaperficie perfettamente
liscia, non scheggata e di colore uniforme, con lo smato privo aslutamente di peli, cavilature, bdle,
soffiature o sSimili difetti.

| prodati ceramici devonoessere redizzati tramite minerali purissmi, i migliori reperibili sul mercato, accuratamente
selezionati, dosati, miscelati e cotti perchéformino un prodotto etrificato tatadmente impermeabile al’acqua,
inattaccabile dagli acidi e dagli dcali, secondole vigenti norme UNI. | materidi

ceramici devonoessere sottoposti a controlli di produzione quali: lavorazione degli impasti e degli smalti,

sulla regdarita di formatura, sulla robustezzgcon prove di carico fino a 150 kg peri lavabi e fino a 400 Ig per
vas e bidet) e sullafunziondita.

| materidi ceramici ala fabbricazione di sanitari di grand dimenson e ampie superfici, generalmente
utlizzano ceramiche opportune. Hanno una massa bianca e compatta atamente resistente de
sollecitazioni; la smatatura, durantela cottura fa corpo unico con supportoceramico producendaina massa
bianca e compattaaltamente resistente alle sollecitazion in modo dagarantire anchedopo anni di impiego

la totale impermeabilita secondde vigenti norme UN.

| prodati ceramici per comunita devono avere a@&atteristiche di grande esistenza e dta igienicita, con cui
garantitala solidita, lafacilitadi puizia, laresstenzanel tempo.

Lastre di pdicarborato — Le lastre di pdicarbonato dovranncessere, perle lichieste dimensioni, d un sol pezzo,
di spessorauniforme, d prima qualita, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bdle, soffiature,
onduazion, nod, opacitalattiginose, macchie e di quasias altro difetto.

Art.78 Semil avorati
Laterizi

| laterizi da impiegare per lavori di qualsas genere, dovrannaaispondere ale norme perl'accettazione di cui a
D.M. 20 novembrel987, dla circolare di 4 gennaio 1989 n. 30787 edlle norme UNI vigenti (da
8941-1-2-3/87e UNI EN 771-1/05) nonché&lle Nuove Norme &cnichedi cui a D.M. 14/01/2008.

| laterizi di qualsias tipo, forma e dimensione:
debbono sllamassaessere scevri da sassolini e daaltreimpuritg;
averefacce lisce e spigdi regdari;
presentarallafrattura (non vetrosa) granéne ed uniforme;
dare,d colpo di martello, suono biaro; asorbire acquaper immersione;
asciugars al'aria con sufficiente rapidita;

non sfaldars e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saine; non
screpoars a fuoco;

avere esstenzaadeguatagli sforzi a quai dovrannoessere asoggettati, in relazione all'uso.

Ess devono povenire ddle migliori fornaci, presentarecottura uniforme, essere di pasta compatta,
omogeneaprivad noddi e di cacinaroli e noncontorti.

Agli effetti delle presenti norme,i materidi laterizi s suddvidonoin:

materidi laterizi pieni, quai i matton ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianele per
pavimentazione, ecc,;

materidi laterizi forati, quali i matton con due, quattro,se, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme
speciali per \olterrane, per sola di struttura nista, ecc,;
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materidi |laterizi per coperture, qdi i copp e letegde di variaforma ed i rispettivi pezz speciali.

| mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per muraturenon devono contenereolfati acalini solubili in
quantitatale da daredl'andis oltrelo 0.5 0/00di anidride solforica (SO3).

| mattoni pieni per uso corrente dovrannessere pardleepipedi, d lunghezza doppa della larghezza, savo dverse
propazioni dipendenti dausolocae, d modello costantee presentaresia d'asciutto chedopo polungataimmersione
nell'acqua.

| matton da impiegars per I'esecuzione di muraturaa facda \sta, dovrannoessere di prima sceta e fra i migliori
esistenti sul mercatonondovranno presentammperfezioni o irregdarita di sortanelle facce a vista, dovrannoessere a
spigdi vivi, retti e senza smussatura; dovranno aveomre uniforme per l'interafornitura

Adeguata campionatura del laterizi da impiegars dovra essere sottopostaalla preventiva approvazione della
Direzione dei Lavori.

Si computanoa secondalé tipi, a numero,a metroquadratoa metroquadratoper centimetro di spessore.
Mdlte, calcestruzz e congomerati

L'Appdtatore deve ispettare tutte le legg, decreti, norme, circolari, ecc. esstenti. In particolare s ricorda il sotto
indcato €lenco senza pertantesmere |'Appaltatore dala completa conoscenzaed appicazione di tutta la
normativa esistente.

Nuove Norme Ecniche - D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008;

Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme €&cniche Costruzioni di cui d Decreto
Ministeriae 14 gennaio 2008;

D.P.R. n. 380dd 6 giugno200%,
Cementi

| requisiti meccanici dovranno ispettare lalegge n. 595de 26 maggo 1965 edalle norme armonizzate della serie UNI
EN 197 edin particolare:

Resistenza a compressone:
cementi normali - 7 9g. Kg/lcmgl75
- 28 gg. Kg/lcmg325
cementi ad dtaresstenza - 3 gg. Kg/cmgl75
- 7 gg. Kg/lcmg325
- 28 gg. Kg/lcmg425
cementi A.R./rapidapresa - 3 gg. Kg/cmgl75
- 7 gg. Kg/lcmg325
- 28 gg. Kg/lcmg525.

Per le resstenze a flessone e le modadita di prova, peri requisiti chimici ed dtre caratteristiche vedas lalegge n.
595 del 26 maggo 1965.

Ghiala e pietrisco costituenti gli aggregeti
Dovrannoessere costituiti da elementi lapidel puliti non aterabili da freddoe dal'acqua.

Dovrannoessere esenti da poveri, gess, cloruri, terra, limi, ecc. edovranno averdéorme tondegganti o a spigdi vivi,
comunquenon affusolate o piatte.

Gli aggregati impiegabili per il confezionamento dei cacestruzzi possonoessere di origine naturale, artificiale o
di recuperaccome danormativa UNI EN 12620 eUNI EN 13055-1.

La massma dimensione degli aggregati sarafunzione dell'impiego previsto per il calcestruzzo, del diametro delle
armaturee dellaloro spaziatura.

Orientativamente s possonoitenere validi i seguenti valori:

fondazioni e muri di grosso spessore: 30 mm
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travi, pilastri e solette: 20 mm solette di

spessore& di 10 cm, nervature dsola e membraturesottili; 12/13 mm Sabhie

(per cacestruzzo)

Dovrannoessere costituite da eélementi slicei procurati da cave diumi, dovrannoessere di forma angdosa, dmension
asgortite ed esenti da materiali estranel 0 aggressvi come pere ghiaie; in particolare dovranno essere esenti da limi,
pdveri, ementi vegetali od organici.

Le sabbie prodottein mulino potrannoessere usateprevia accettazione della granuometria da parte del
Direttore Lavori.

In ogn casol'Appatatore dovraprovvederea suo oneredla formulazione delle granuometrie delle sabhie usateogn
qualvolta la Direzione Lavori ne facda richiesta; le granuometrie dovrannoessere determinate con Ee e stacd UNI
2331-2/80ed UNI 23321/79.

Per tuttoquantonon specificato valgonole norme del D.M. 14/1/66 esuccessve.

Dosatura éi getti
I cementoe gli aggregati sonodi massma misurati a peso, mentrédacqua € normamente misurata a volume.

L'Appaltatore dovra adottare,in accordocon la \vgente normativa, un dosaggo d componrenti (ghiaa, sabbia,
acqua, cemento)aie da garantire le resstenze indcate sui disegn di progetto.Dovra indtre garantire che il
cacestruzzo possafacimente essre lavorato e postoin opera,in modo da passare attraversde armature,
circondarle completamente e raggiungere tutti gli angdi delle cass=forme.

Qualora non espressamentitrove indicato, le dosatures intendonoindcativamente cosl espresse:

cacestruzzo magro:  cemento: 150 kg sabbia
0,4 m3 ghaa
0,8 m3
cacestruzzo normale:  cemento: 300 kg sabbia
0,4 m3 ghaa
0,8 m3
cacestruzzo grasso: cemento: 350 kg sabbia
0,4 m3 ghaa
0,8 m3
Dovranno comunque sempessere raggiunte le caratteristiche e la classe di resistenza previste a progetto. Il rapporto
acqua/cementalovra essere indicato e conforme dle prescrizion di durabilita dettatedala normativa

Qualora venga utilizzato un addtivo superfluidificante il rapporto acqua/cementpotra essere usato a
compensazione della quantita dacqua; I dosaggio dovra essere definito in accordocon le prescrizioni del produttore,
con le specifiche condzioni di lavoro e conil grado di lavorabilita richiesto.

Come giaindcato I'uso di additivi dovra essere autorizzato dala Direzione dei Lavori.

Confezione dei cacestruzz

Dovra essere eseguita in ottemperanza D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) da relativa Circolare n. 617 o 2
febbraio 2009 ‘Istruzion per I'Applicazione Nuove Norme €cniche Costruzioni di cui ad Decreto Ministeride 14
gennaio 2008.

E ammessduso di cacestruzzo preconfezionato, con esplicita approvazione della Direzione Lavori. Tutte le cautele
e le prescrizioni esposte precedentemente dovranessre gplicate anche da produttore del cacestruzzo
preconfezionato. La Direzione dei Lavori s riserva comunqueél diritto, dopo accordi e conil supporto ell'’Appaltatore, d
accedereagli impianti di preconfezionamento, eseguendoutti i controlli e gli accertamenti che saranno itenuti
oppatuni.

La Direzione dei Lavori richiedera comunque doumenti comprovanti il dosaggo e la naturadel comporenti del
calcestruzzo fornito.
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L'appdtatore €, comunque, esponsabile unico delle dosaturede calcestruzz e della loro rispondenza per I'ottenimento
delle resstenze richieste nei disegn e documenti contrattuali.

Gli impianti a mano sonoammess per piccoli getti non importanti staticamente e previa autorizzazione del
Direttore dei Lavori.

Getto del calcestruzzo

I getto verra eseguito secondole normative contenute dlla Linee guda per la messain opera de
cacestruzzo strutturale e perla vautazione dele caratteristiche meccaniche del calcestruzzo induito mediante
prove nondistruttive del febbraio 2008 a curadel Consiglio Superiore del Lavori Pubhbici.

II getto dovraessere eseguito con cura,opportunamenteostipato ed eventuamente \ibrato secondole prescrizioni
del Direttore dei Lavori.

Le interruzioni di getto dovrannoessere evitate e comunqueautorizzate da Direttore del Lavori. Le riprese dovranno
essre eseguite in modo da tovars in zone di momentoflettente nullo nelle struttureinflesse ed in modo daessere
perpendcolari dlo sforzo di compressone nelle strutture \ertical.

Quandola ripresa arviene contro un getteancoraplastico, s dovraprocederea previa boiaccatura del getto esistente.
Se il getto esstente € in fase di presa, occorracapelarlo e metterea \ivo la ghiaa quind bagnareapplicare
uno strato d maltadi cementadi 1 - 2 cm. eprocedered nuovo getto.

Qualora richiesto dalla Direzione de Lavori, 'appdtatore dovra provvedereadl'uso di additivi per la ripresa senza
onereper iI Committente.

Le strutturein fase di maturazione dovrannoessere protette & gelo, dal cado eccessvo e dalle piogge violente; cosl
pure sulle strutture suddettadovra essere \vetato | transito d persone,mezzi o comunque quasas forma di
sollecitazione.

La maturazione con iscadamento locae diffuso € ammessaolo previo accordoscritto con la Direzione del
Lavori.

Prescrizioni esecutive
| getti delle solette a shazo dovrannoessere sempreeseguiti contemporaneamengé getto del solaio.

Ne getti dovrannoessere inserite tutte le casserature, cassettepif ecc. atti a crearei fori, le cavita, | passagg
indicati nei disegn delle strutturee degli impianti tecndogici, come puredovrannoessere mess in opera ferramenta
varia (nserti metdlici, trafond, ecc.) peri collegamenti di pareti e di atri eementi strutturali e/o di finitura.

Sono Vvetati, salvo approvazione della Direzione del Lavori, i getti contro terra.

Indpendentemente dale dosature,i getti di cacestruzzo eseguti dovranno isultare compatti, privi di
aveolature, senzaaffioramento d ferri; i ferri, nonché utti gli accessori di ripresa (@iunti di neoprene, lamierini,
ecc.) e wtti gli inserti dovranno isultare correttamente pEzionati; tutte le dimension de disegni dovrannoessere
rispettate ed a Hl fine il costruttoredovraprovvederea tenereanticipatamente in considerazione eventuali assestamenti
o movimenti di cas<eri ed armature.

Tutti gli oneri relativi sarannocompresi nel costode cacestruzzo, a meno cheesplicito diverso richiamo venga
fatto nell'eenco voci del progetto.

| getti delle strutture destinate a ficevere una finitura di sola verniciatura dovrannoessere redizzati con cassei
metallici atti a garantire una superficie del gettola piU liscia posshile. Eventuali irregdarita dovranno essere rettificate
senzaoneri agguntivi.

Provini

Durantela confezione de cacestruzz |'appatatore dovra prevedereil prelievo e la conservazione dei provini di
cacestruzzo in numerosufficiente secondde norme esecondde prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Per ci6 che concernela normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione, nonchéle pratiche per la
denurcia dei cementi armati, valgono tutte le legg vigenti e quelle che ‘enissero promulgate in corso dopera.

Dovranno indtre essre eseguiti provini sulle barre di armatura, secondde prescrizioni contenute ale Nuove
Norme Tecniche di cui a D.M. 14/01/2008.Gli oneri relativi a prelievo, maturazione e certificazione dei provini sonoa
carico dell'impresa esecutrice dei lavori.
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Vibrazione

Le norme edi tipi di vibrazione dovranno essre gprovati da Direttore dei Lavori sempre estando
I'Appaltatore responsabile della Vibrazione e di tuttele operazioni relative d getto,L'onere delle eventuali vibrazioni
€ sempre onsiderato incluso nel prezzo @& getto.

Condzioni climatiche
Sono Vetati i getti con temperatura sottpero e conprevedibile discesa sottolo zero.

Fino a temperaturab °C il Direttore dei lavori, daccordo con I'lmpresa, saraarbitro di autorizzare i getti previa
sua approvazione degli addtivi e delle precauzion da adottare, sempre restandappaltatore responsabile
dell'opera eseguita; conseguentementeDirettore dei Lavori € autorizzato ad ordinare d'appaltatore di eseguire a
proprio onere {lel’Appatatore) la demolizione dei getti soggetti a breve érmine a temperaturaeccessvamente
bassa nonprevista.

| getti con temperaturauperiore a 32 °Cdovrannoessere autorizzati dalla Direzione Lavori.

L'appatatore € obHbigato adl'innaffiamento costantede getti in fase di maturazione per unminimo di 8 giorni e/o
ne cas di getti masscd secondandicazion della Direzione Lavori.

Tolleranze

La tolleranza ammessanéla planarita dei getti, misurata con una stagga piana di 3 m, edi +/-4 mm. per tutti
gli orizzontamenti .

La toleranza ammessaper la veticdita de getti misurata sul'dtezza di un interpiano (ntervalo tra due
orizzontamenti parziali o totali) & di +/- 1 cm. nonaccumulabile per piano.

La tolleranza globale ammessaer la verticalita dei getti, misurata sull'atezza totale degli eementi, € pari a
1/1000 della altezza stessa.

La tolleranza ammessaer le misure in piano, riferita ad ogn piano e non cumulabile, € pari 1 +/-1 cm. per la
massma dimensone in panta Particolare cura dovra essre posta nela esecuzione de getti che
dovranno icevere elementi metallici.

Materiali per pavimentazioni
| materidi per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette dcementomattonelle greificate, lastre e
quadrelli di marmo, nattonelle di asfalto, dovranno isponcdere dla legidazione ale norme UNvigenti.

Mattonelle, marmettee pietrini di cemento Le mattonelle, le marmetteedi pietrini di cementodovranno essere
di ottima fabbricazione e resistenti a compressone meccanica, stagionati daameno tre mesi, ben calibrati, a bordi
sani e piani; non dovranno presentareé carie, né peli, né tendenzaa distacco tra il sottofondoe lo strato
superiore. La colorazione del cementadovra essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi.

Tipo di Spessore Spessoratrato Materiali costituenti lo spessoresuperficiale
materiale complessvo superficiae
Mattonelle ameno mm 25 amenomm 7 cemento olorato
Marmette ameno mm 25 ameno mm 7 impasto di cemento sabbia e scaglie di marmo
Pietrini di ameno mm 30 ameno mm 8 cementol@ superficie saraliscia, bugnata o
cemento scandata seconddl disegnho prescritto)

Pietrini e mattonelle di terracotta ggificate - Le mattonelle ed i pietrini sarannadi prima scelta, greficati per tutto
lo spessorejnattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamenteegdari, a spigdi vivied a
superficie piana. Sottopostead un esperimento di assorbimento, mediante gocce dinchiostro, queste non
dovrannoessere arbite neanchein minima misura. La forma, il colore e le dimension delle mattonele
sarannoichieste dalla Direzione dei Lavori.

Graniglia per pavimenti alla veneziana- La granigia di marmo o d dtre pietre idonee dovra
corrispondere, per fpo e granuosita, a campioni di pavimento prescelti e fisultare perfettamente scevradi impurita
Pezzamiper pavimentia bollettonato.- | pezzami di marmo od dtre pietre idonee dovrannoessere
cogtituiti da e€lementi, dello spessoreda 2 a 3 cm,di forma e dimension opportune second® campioni
prescelti.
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Linoleum e rivestimentiin plastica - Dovranno ispondere de norme vgenti, presentareuperficie liscia priva
di discontinuita, strisciature, macchie e screpdature.
Salvo il casodi pavimentazione da sovrappas ad dtre esistenti, gli spessori non dovrannoessere inferiori a
1 mm con una oleranza non superiore & 5%. Lo spessoreverra determinato come media di dieci
misurazioni eseguite sui campion prelevati, impiegando un calibro che dia I'approssmazione di 1/10 di milli metro
con piani di posadel diametro di ameno mm 10.
I pesoa metro quadratonon dovra essere inferiore a 3 kg /mmdi spessorell pesoverra determinato sopra
provini quadrati del lato di cm 50 conpesatureche diano|'approssmazione di un grammo.
Tagliando i campion a 45° nello spessorela supeficie del taglio dovra rsultare unforme e compattae
dovra essere garantito un perfetto collegamento frai vari strati.
Un pezzodi tappetodi forma quadratadi 20 cmdi lato dovra poters curvarecol preparatan fuori sopraun
cilindro del diametro 10 x (s+1) mm, dove s rappresent® spessorén mm, senzache s formino fendture e
screpoature.
In basedla normativa vigente devonoessere sottopaosti ale prove di resstenzai materiai appressandicati:

Pianelle comuni in argilla.

Piane€le pressated arrotate dargilla.

Mattonelle di cementacon osenzecolorazione, a superficie levigata.

Mattonelle di cementacon osenzecolorazione con superficie striata o conimpronta.

Marmettee mattonelle a mosaico di cementce di detriti di pietra con superficie levigata.

Mattonelle greificate.

Lastre e quadrelli di marmo odi altre pietre.

Mattonelle d asfalto o di dtramateriacementata cado.
Le condzioni di accettazione sonodadeterminars nel capitolati speciai, a secondalelle gplicazioni che devono
fars dei singdi materiali per pavimentazione.
Per i materidi qu appressaoindcati sono di regda aldttati nel capitolati specidi, ne riguardi delle prove
al'urto, ala flessone ed al'usura, i limiti di accettazione rispettivamente indcati per ciascuno de materidi
medesimi.
Tubazion e candi di gronda

INDICAZIONE DEL MATERIALE RESISTENZA COEBEFFCIENTE DI USURA AL
ALL'URTO[ALLA FLESSONE TRIBOMETRO (m/m)
kgm kg/cmq
Pianelle comuni di argila 0,20 25 15
Pianelle pressateed arrotate dargilla 0,20 30 15
Mattonelle di cementa superficie levigata 0,20 30 12
Mattonelle di cementoa superficie striata| 0,25 30 12
0 con impronta
Marmettee mattonelle a mosaico 0,20 40 10
Mattonelle greificate 0,20 50 4
Lastre e quadreli di marmo od atra
pietra (secondda qudita della pietra):
- Marmo saccaroide - - 10
- Céacare compatto - - 6
- Granito - - 4
Mattonelle di asfalto 0,4C 30 15

Tubazioniin genere- Le tubazion in genere,dd tipo e dimension prescritte, dovrannoseguire iI minimo
percorsocompatibile col buon funzionamento d essee conle necessta del'estetica; dovrannoevitare, per
quanto peshile, gamiti, bruschi risvalti, gunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo danon
ingombrare e da essere facimente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Indtre quele di
scarico dovranno permetterd rapido e completo smatimento dele materie, senza dar luogo ad
ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le conduttureinterrate al'esterno dell'edificio dovranno icorrere ad una profondta di ameno 1 m sotto il
piano stradale, quelle orizzontdi nelinterno  del'edificio  dovranno per quanto pgsshie manteners
distaccate, sa da muri che da fondo dle incassature, d 5 cm ameno (gevitando d Stuarle sotto i
pavimenti e nel soffitti), edinfine quelle veticdi (colonne) anch'esse lungole pareti, dsponendde entro apposite
incassature praticate nelle murature, dampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandde con
adatti sostegni.
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Quandole tubazioni sano soggettea pressone, ancheper breve tempo, dovrannaessere sottopostead una
pressone di provaeguade dal 1,5 a 2 vlte la pressone di esercizio, a secondalelle disposizion della Direzione
de Lavori.

Circa la tenuta,tanto le tubazioni a pressone che quelle a pelo libero dovrannoessere provate pima dellaloro
messan funzione, a cura espesedel'impresa, e nel casoche s manifestassero delle perdite, anchedi lieve
entita, dovrannoessere riparate e rese stagne tutte speseli quest ultima.

Cosl pure saraa carico del'lmpresa |la riparazione di qualsias perdita od dtro difetto che s manifestasse nelle
varie tubazioni, pluvidi, docce,ecc. anchedopo la loro entratain esercizio e sno a momento @ collaudo,
compresagn operadi ripristino.

Fisssggo ddle wbazion - Tutte le condutturenon interrate dovranno essere fissste e sostenutecon
convenienti staffe, cravatte,mensole, grappeo simili, in numero &le da garantire il loro perfetto ancoraggio ale
strutture di sostegno. @i sostegn eseguiti di norma conghisa maleéabile, dovrannoessere in due pezz,
snodati a cerniera 0 con fissaggo a vte, in modo dapermetterela rapida rimozione del tubo, ed essere posti
a distanze non superiori a 1 m.

Le conduttureinterrate poggerannoa secondadelle disposizion della Direzione dei Lavori, o su baggialiisolati
in muratura d mattoni, o su letto cogtituito da un massettodi cacestruzzo, di gretonato, Etrisco, ecc., che
dovra avereforma tae da ficevere perfettamente la parte inferiore del tubo per ameno 60°, in ogn casodetti
sostegni dovranno avereithensioni tali dagarantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.

Nel casoin cui i tubi posino susostegni isolati, il rinterro dovra essere curato in modo particolare.

Tubi in ghisa - | tubi in ghisa sarannoperfetti in ogn loro parte,esenti da ogn difetto di fusone, di spessore
uniforme e senzasoluzione di continuita. Prima della loro messan opera,a lichiesta della Drezione de Lavori,
sarannadncatramati a caldo internamente ed esternamente.

Tubi in acciaio- | tubi in acdaio dovrannoessere trdilati e perfettamente calibrati. Quandoi tubi di acdaio
saranno incati dovranno presentarmasuperficie benpuita e scevrada grumi; lo strato dzinco saradi spessore
uniforme e benaderented pezzodi cui dovra rcoprire ogn parte.

Tubi in acdaio per scarichi di impianti idrici sanitari, pluviali e fognature - Detti tubi sarannoipo Luck o simili, di
acdai laminato a freddo, di apposita qualita, saldato.

| tubi, a secondadél'impiego per i quali sono destinati, dovrannoessere dele lunghezze maggormente
rispondenti ale normali esigenze applicative ed a particolari problemi ricorrenti nelle costruzioni edili in
genere.

| tubi dovrannoessere smaltati sa internamente che esternamentecon speciale smalto nero, applicato a
fuoco, in modo dagarantire una Scura resistenza agli agenti atmosferici e da rendereil tubo inattaccabile dalla
corrosione di acquenere eliquidi industridi in genere.

| tubi smaltati a freddodovrannoessere usati esclusvamente per scarichi di acquepiovane.

Tubi in ferro - Sarannadd tipo “saldato’ o “tréfilato’, a secondald tipo e importanza della condutturacon gunti a
vite e manicotto, rese stagneon guarnizioni di canapae mastice di manganesd.pezz special dovrannoessere
in ghisamalleabile di ottimafabbricazione.

A richiesta dela Direzione del Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezz speciai) dovranno
essre provviste di zincatura; i tubl di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la
volatilizzazione dello zinco; in ogn casola protezione dovra essere ripristinata, Sa pure constagnaturala dove
essasavenutameno.

Tubi in grés - | materidi in grés devonoessere di vero grés ceramico a struttura omogeneasmaltati
internamente ed esternamentecon smato vetroso,non deformati, privi di screpdature, d lavorazione
accuratae coninnesto a manicotto o bicchiere.

| tubi saranno ikndrici e diritti tollerandaosi, solo eccezionamente nel sensadella lunghezza, curvaturecon frecda
inferiore ad uncentesmo dellalunghezza di ciascun éemento.

In ciascun pezzoi manicotti devono essere formati in modo da permettereuna buonagiunzione nel loro
interno, e le estremita opposte saranniavorate esternamenta scannellatura.

| pezz battuti leggermente con un corpometalico dovranno ispondere con un suono argentino per
denotare buoneottura edassenzali screpdature non apparenti.
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Le giunzioni sarannoesegute con corda di canapambevuta di litargirio e compressaa mazzudo; esse saranno
po stuccatecon mastice di bitume o catrame.

Lo smalto vetrosodeve essere liscio speciamente d'interno, aderire perfettamente con la pastaceramica, essere di
durezzanoninferiore a quella del'acdaio edinattaccabile dagli alcai e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del
fluoridrico.

La massainterna deve essre semifusa, omogenea, senzaodui estrane, asolutamente priva di calce, dura,
compatta, esstente ali acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcai impermeabili in modo che unpezzo immerso,
perfettamente secco, nel'lacqua non ne assorbapilU de 3,5% in peso. Ogn tubo, provato isolatamente, deve
resistere alapressoneinterna di ameno tre atmosfere.

Tubi in cemento- | tubi in cemento dovrannessere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento,
ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente reitilinei, a sezione interna esattamente circolare, d spessore
uniforme e scevri da screpdature. Le superfici interne dovrannoessere intonacate elisciate. La frattura de tubi di
cementodovra essere pure compatta, senzaessure ed uniformi. Il ghiaietto del calcestruzzo dovra essere cosl
intimamente mescolato con la mata, ed i grani dovranno ronpers sotto I'azione del martello senzadistaccars dalla
malta.

Le giunzioni sarannoeseguite distendendo sull'orlo del tubo in operadela pastadi cemento puro,innestando
quind il tubo successvo e dgillando po tutto attorno, con malta di cemento,in modo daformare un anelo di
guarnizione.

Tubi in ardesia artificiale - | tubi in ardesa atificidle dovranno possederene€evata resistenza datrazione
ed dla flessone congunta ad una senshile éasticita, indterabilita a gelo ed ale intemperie, assoluta
impermeailita d'acqua e resstenza d fuoco, scarsacondwibilitaa d caore. Dovranno indtre essere ben
stagionati mediante immersione in vaschedi acquaper ameno una settimana.

Le giunzion dovrannoessere costituite da una guarnizione formata di anelli d gomma,ovvero caafata di canapee
successvamente colatura di boacca semifluida da aggomerato cementizio, completata da una stuccaturadi mata
plastica dello stessoaggomerante, estesa sino al'orlo de manicotto. Nel casodi conddti di fumo s dovra
invece colare ne giunti malta fluida di terra efrattaria e calce, in luogo dellaboiacca di aggomerante.

Tubi di clorurodi polivinile non plastificato- Per i lavori ne quali € previsto I'impiego di tubi di PVC dovra essere
tenuto conto chei materiali forniti oltre a lispondere dle norme UNI vigenti dovrannoessere muniti del “Marchio di
conformit&' rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici.

In materia s fa richiamo a D.M. 12 dicembre 1985 in G.U. n. 61dd 14 marzo 1986 iguardante “Norme tecniche
relative ale tubazion”.

Tubi di lamieradi ferro zincato- Sarannoeseguiti con lamiera di ferro zincato d pesonon inferiore a 4,5 kg/mz, con
'unione “ad aggraffatura’ lungola generatrice e giunzion a libera dilatazione (sovrappaosizione di
5 cm).

Canalidi gronda- Potrannoessere in lamiera di ferro zincato o in ardesa artificiade, e dovrannoessere posti in
operacon le esatte pendenzbe verranno pescritte dalla Direzione dei Lavori.

Soprale linee di coimo o sommita displuvidi s dispongonosulle coperturea tegoe curve dei copp speciai, molto piU
gross e piU pesanti; per le coperturea lastre il colmo o viene copertocon lastre di piombo, pesanti ed aderenti, o piU
econamicamente con comuni tegdon di colmo che vengonomurati con mata di cemento. Attorno a perimetro dei
fumaioli e lungoi muri eventuamente superanti il tetto s proteggel'incontro e s convodiano le acquecon unafascia
di lamiera zincata o di zinco ripiegata, in modo chela parte ‘erticae formi una fasciatura della parete e la parte
orizzontale, terminante a bordo ivoltato in dentro o superiormente, segual'andamento della falda accompagnando
l'acqua sulla coperturainferiore. Le unionitra lelastre s fanno con saldature di stagnoo lega da saldatore.

Uguale protezione viene eseguta ne compluvi, dove le fade s incontrano, provwedendovi con ungrosso canae
dela stessa lamiera fissta lungo la displuvidle sopra due egdi di legno (compluvio), il quale deve avere
unampiezza corrisponcente dla massadacqua che dovra icevere dale fade e convodiarla fino dla grondache in
quel punto, perevitareil rigurgito, verra protettada unfrontaino.

| canali di grondain lamiera zincata avrannouna luce orizzontale da 15 a 25 cm eviluppoda 25 a 40cm circain
relazione dla massadacqua che devono icevere, esternamente verranrsagomati in tondo oda goa con fcdo
esterno,ovvero a sezione quadratae rettangdare, secondole prescrizioni della Direzione de Lavori, e forniti in
operacon le occorrenti unioni 0 lisvolti per segure la linea di gronda;le gronde vengono sostenuteon robuste
cicogre in ferro per sostegnog chiodate pa a legname del tetto secondo
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quanto saradisposto e murateo fissate dl'armatura della coperturaa distanze non maggori di 0,60 mi sostegni

vengono dposti in modo che le gronde isultino leggermente inclinate verso i purti in cui immettono nei

docdoni di discesa. Questi sonoformati dello stessamateriale delle gronde, hannoidmetro d circa 8 -10 cmsecondo
la massa acqueda raccogdliere, e sene colloca unoogn 40 - 45 m2di fada. Il raccordo & docdone di scarico con la
grondaé fatto mediante un gomito, nella cui sommita penetraun pezzodi tubo di lamiera zincata, leggermente
conico, chiodato e sadato col suo orlo superiore da gronda; I'orifizio € munito di reticella metallica per arrestarde

materie estraneel. docdoni sonoattaccati ad muro per mezzo d staffe ad anelli disposte a distanza verticale di circa
2 metri; non e condgliabile incassarli nel muro, per la difficolta che s incontra per iparare eventuali guasti e
perdite, ed il maggiore danno per posshili infiltrazioni, a meno che tubi di lamiera sano sostituiti da quelli in ghisa
o in fibro-cemento o in materia plastica (cloruro d pdivinile) estremamentéeggera, inattaccabile dagli acidi e molto

resistente, d facile posa, senzaisogno di cravatte dsupporto,e la cui unione risulti indeformabile. A circa 3 m di

atezza dal marciapiede il docdone presentain gomito, col quale immette in un tubo di ghisa catramataincassato nel

muro, permaggore difesa da eventuali urti, e scarica a sua \lta I'acqua nelle canadette stradali. Il tubo d scarico in

lamiera zincata non deve appoggare dla parete perché sdi contenuti nella malta corroderebberd metallo

ossdanddo. Le giunzioni dovrannoessere chiodate con rbattini di rame esadate con sadature a ottone aperfetta
tenuta;tuttele parti metalliche dovrannoessere veniciate con vernice antiruggne.

Le grondaie in ardesia atificide saranno poste operaanch'esse su appasite cicogre in ferro, verniciate come sopra,
e asscurate mediante legature in filo di ferro zincato: le giunzioni sarannoeseguite con apposti coprigiunti
chiodati e saldati con mastici speciali.

Le grondaiein padivinile sonofaciimente saldabili fradi loro.

Intonaci

Gli intonaci in genere dovrannessere eseguiti in stagione opportuna,dopo aver imossa da giunti delle muraturela
malta poco aderentegd avere ipuita e abbondantemente bagnadsasuperficie della parete stessa

Gli intonaci, d qualunque specie siano (isci, a superficie rustica, a bugne per cornici e quantodtro), non dovrannanai
presentar@eli, screpdature, irregdarita negli alineamenti e negli spigdi, od altri difetti.

Quelli comunque iettos o che nonpresentasser@ necessaria aderenzadle murature, dovrannessere demaliti e
rifatti dall'impresa a suespese.

La cace dausars negli intonaci dovraessere estinta daameno tre mes per evitare scoppettii, sfioriture e screpdature,
verificandos le qudi saraa carico dell'impresall fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad operafinital'intonaco dovra avereuno spessor@on inferiore a 15 mm.

Gli spigdli sporgenti o rientranti verrannoeseguiti ad angdo Vvivo oppurecon opportuno arrotondamentnsecondadegli
ordini che in propasito dara la Direzione dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo dintonaco s prescrive quantoappreso:

Intonac grezzoo arricciatura- Predisposte le fasce veticali, sotto egdo d guida, in numerosufficiente, verra
applicato alle muratureun primo strato dmalta, detto inzaffo, gettatoconforza in modo chepossa penetrarenei giunti e
riempirli. Dopo chequesto strato sardquanto asciutto, s applichera su di essoun secondo stratdella medesima
malta che s estendera@on lacazzuda o cal frattone stuccandamgn fessurae togiendoogn asprezzasicché le pareti
riescano per quanto psshile regdari.

Intonaco comuneo civile - Appenalintonaco grezzoavra preso onsstenza, s distendera su di esso urnterzo
strato d malta fina (40 mm), ches conguagliera con le fasce di guida per modo chel'intera superficie risulti piana ed
uniforme, senzaondeggamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondde superfici degli intradoss.

Intonaa colorati- Per gli intonaci delle facdate esternepotra essere ordinato che adla mata da adoperars sopra
l'intonaco grezzosiano mischiati i colori che verrannoindicati per ciascuna parte delle facdate stese.

Per dette facdate potranno enire ordinati anchei graffiti, che s otterrannoaggiungendo ad uno strato dintonaco
colorato, come sopradescritto, un secondo strat@ure colorato ad altro colore, che pa verraraschiato, secondo
oppatuni disegni, fino a far apparire il precedentell secondo stratalintonaco colorato dovra averelo spessordli
ameno 2 mm.
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Intonac a stucco- Sul'intonaco grezzo sara sovrappostoo strato ato dmeno 4 mm di mata per stucchi,
che verra spianata con piccolo regodo e governatacon la cazzuda cosl da avere pareti perfettamente piane
nelle quali non sara tlleratala minimaimperfezione.

Ove |lo stucco debbaatorars, nella mata verrannostemperati i colori prescelti dalla Direzione del Lavori.

Intonac a stucco lucido Verra preparatocon lo stessoprocedimento dello stuccosemplice; I'abbazzo perd deve
essere con piU diligenza apparecchiato, di unforme grossezza privo afatto di fenditure.

Spianatdo stucco,prima che essosia asciutto s bagnacon acquain cui sia sciolto del saponedi Genova e guind s
comprime e s tira a lucido con ferri cadi, evitando qualsas macchia, la quae sara semprela dtribure a cattiva
esecuzione del lavoro.

Terminatal'operazione, s bagnao stuccocon la medesima soluzione saponace#scianddo con panndino.

Intonaco di cemento liscio L'intonaco a cemento saréatto nela stessa guisa di quello d cui sopraadla lettera a)
impiegando per inzaffo una mata cementizia. L'ultimo strato dovra essere tirato liscio col ferro e potra essere
ordinato anchecolorato.

Rivestimentoin cementoa marmiglia martellinata: Questo ivestimento saraformato in congomerato di cemento
nel quale sarasostituita a pietrisco la marmiglia della quaita, delle dmensioni e del colore che sarannoindcati. La
superficie in vista saralavorata a bugne,a fasce, a niquadri eccetera secondodisegni e quind martelinata, ad
eccezione di quegli spigdi chela Direzione de Lavori ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.

Rabboccature Le rabboccaturehe occorressero smuri vecchi o comunquenon eseguiti con facda vistain mata o
Sui muri a secco, sarannf@rmate con malta

Prima dell'applicazione della mata, le connesson sarannodiligentemente rpuite, fino a conveniente profondta,
lavate con acqua abbondangepa riscagliate e profilate con apposito ferro.

Decorazioni

Nelle facdate esternene pilastri e nelle pareti interne, saranndormati i cornicioni, le cornici, le lesene, di archi, le
fasce, gli aggetti, le riquadrature, i bassfond, ecc., in conformita del particolari che saranndorniti dala Direzione dei
Lavori, nonchéfatte le decorazioni, anchepdicrome, che puresarannondcate, sa con colore a inta, saa graffito.

L'ossatura dei cornicioni, delle cornici e delle fasce saraformata, semprein costruzione, con piU ordini di pietre o di
matton e anchein congomerato semplice od armato, second sportoe l'dtezza che le conviene.

Peri cornicion di grande sporto saranraolottati i materiali speciai che prescrivera la Drezione dei lavori oppure sara
provvedutaalaformazione di apposite lastrein cemento armatoon osenzamensole.

Tutti i cornicioni saranno antrappesati opportunamente, oveoccorra,ancorati ale muraturenferiori.

Per le pilastrate 0 mostre e finestre, quandonon sia diversamente disposto dala Drezione de lavori, 'ossatura
dovra sempre enire eseguita contemporaneamengiia costruzione.

Predisposti i pezzi dell'ossatura nelle propazion stabilite e Sfettate in modo dapresentardinseme de profilo che
S intende redizzare, S riveste tale ossaturacon un grosso stratadi mata,aggunto ala meglio con la cazzuda.
Prosciugato questoprimo stratos abbozzda cornice con uncaibro o sagomadi legno, appasitamente preparatopve
sa tagliato il controprofio della cornice, che s fara scorreresulla bozza onla guida di un regdo d legno.
L'abbazzo sarapa rivestito con appasita superficie di stuccoda trars elisciars convenientemente.

Quando ®lla costruzione delle muraturenon sano statepredisposte le ossatureper lesene, cornici, fasce, ecc., e
queste debbanquind appicars completamente in oggetto,0 quandosiano troppo limitate rispetto alla decorazione,
0 quandoinfine possa émers che la parte di rifinitura delle decorazioni, per eccessva sporgenzao per deficiente
aderenzaadl'ossatura predisposta, col tempo possastaccars, S curera di ottenereil maggore e piU solido
collegamento della decorazione sporgentedle pareti od ale ossature mediante infissone in essed adatti chiod,
collegati tra loro con filo di ferro del diametro d 1 mm, attorcigliato ad ess e formante magliadi 10 cmcirca di lato.

Le decorazioni a cementodelle porte edele finestre e quele della parte ornatadele cornici, davanzali, pannelli,
ecc. verranno eseguite in conformita dei particolari architettonici forniti dala Direzione de Lavori. Le parti piU
sporgenti del piano dellafacdata ed i davanzali saranndormati con speciai pezz prefabbricati
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di congomerato cementizio dosatoa 400 kggettatoin apposite forme d'uopo pedisposte a cura espese dell'lmpresa, e
saranno opportunamenaacorati ale murature.ll restodella decorazione, menosporgentesarafatta in posto, con
ossaturedi cotto odi congomerato cementizio, la quale verra pa, con malta dicemento,itatain sagomaee lisciata.

Per le decorazion in genere,sano questeda eseguirs a stucco,in cementood in pietra I'lmpresa & tenuta ad
approntarel relativo modello in gessad naturale, a lichiesta della Direzione dei lavori.

Materidi da copertura

Laterizi - | materidi di coperturain laterizio devono presentareottura unforme, esssre sani, privi di
screpodature, cavillature, deformazioni, corpi eterogenel e cacinaroli che li rendanofragili o comunque difformi
dala norma commercide: in particolare non devono essxe gelivi, né presentare Sioriture e comunque
rispondenti alle norme UNI 8626:1984e 8635:1984UNI 9460:198% UNI EN 13042005.

Le tegde piane o curve, appogdate su due egdi posti a 20 mmda bordi estremi de due lati piU corti, dovranno
sopportaresa un carico graduae di 120 kg, concentratoin mezzeria, Sa l'urto di una pala di ghisadel pesodi 1
kg cadentedal'dtezza di 20 cm. Sotto urcarico di 50 mm dacqua mantenutgper 24 ore le tegae devono isultare
impermeabili .

Le tegde marsiglies in cotto devono averé foro per le legature.

Le tegde piane e comuni, di qualsias tipo sano, dovrannoessere di tinta uniforme, esattamentadattabili | e une sulle
atre senza sbavature,nonpresenteranndifetti nel nasello d aggancio. Sonofornite sciolte, reggate od in contenitori,
e vanno computatea numero.

Cemento- Le tegde in cemento devondaultare impermeabili, resstenti alla rottura, esistenti a gelo e colorate in
pastain modo uniforme con coloranti ossdel e con granuati di ardesia, marmo oquarzo e risponcere ale norme
UNI 8626/84- 8635/84e UNI 946089.

Lastre metalliche Le lastre metallche devono presentarea@tteristiche anaoghe a quelle prescritte peri materidi
ferros; in particolare le lamiere non devono presentardegradi della zincatura protettiva, devono essere prive di
ammaccature, squamatuwge irregoarita nelle onde ene bordi.

| materidi da coperturacostituiti da lastre metalliche devono ispondere alle norme UNI 8626/84- 863584, UNI EN
14782/06- 506/02 €508/02.

Tai materiai S computana kg.

Plastica - | materidi in plastica devono presentare aspettmiforme, essere privi di screpdature, cavil ature,
deformazioni, corpi estranei che li rendanofragli o comunque iformi dalla norma commercide; in particolare il
colore deve essere uniforme e, perle lastre traducide, non devonoesistere ombre emacchie nella trasparenza.

Le norme cui devono ispondere sonole ASTM D57005-D63506-D63803D-D69502A-D69603-D79007, le DIN
4102-B2 ele UNI 8626/84e 863584.

Ta materiai sono forniti sciolti; le lastre s computanoa metro quadrato, mentrgli accessori vanno computati a
numero.

Lastredi pietra- Sono costituite da lastre di circa m 1 di lato e dello spessorali 3-5 cm, epossnofacimente
resstere a pesodela neve abbondantee specidmente da pressone dei venti impetuos; per queste coperture
'armatura in legname deve essere molto robusta,e in generedisposta grossolanamente da lombarda impiegando
terzereo arcarecd di notevole sezione, dmeno 10 x 14 cm,oppure mediante purtoni molto accostati (circa 0,90-1
metri) i quali reggono dettamente le lastre disposte a rombo 0 acors piU 0 meno egadari.

Ardesie naturalio artificiali - S tratta di lastre relativamente leggere, aventi uno spessoreali 4-8 mm, di colore
scuro,molto resistenti.

Le ardesie atificidi adimitazione delle lastre di pietra, sono preparate sotgvariate forme, quadri, rombi, rettangdi di
variadimensione e sonoper lo piU o piccole (da 0,30 x 0,30 rfinoa dimensioni di 1 x 1 metri).

Tali lastre sonoleggere, resistenti a gelo e lichiedonounaarmatura degname assai leggera, formata normamente con
costolon di legno da 5 x 16 a 6 x 20 cm aecondadela tesata,collegati dala piccola orditura e disposti a
distanza di 1 m. Lapiccola orditura, in conformita ale dimension delle lastre saradilistelli o di correntini od anche
con ®wvolato pieno soprail quae vengono @poste e fissate le ardesie mediante grappettadi zinco.
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Additivi

Gli additivi sono sostanzeli diversa composizione chimica, in forma di paveri o di soluzioni acquose, classficati
secondda naturadelle modficazioni che apportanoagli impasti cementizi. La norma _UNEN
934-2:2007classficagli additivi aventi, come azione principale, queladi:

fluidificante e superfluidificante di normae utilizzo che sfruttano le proprieta disperdenti e bagnanti di pdimeri di
origine naturale e sintetica. La loro azione s esplica attraversomeccanismi di tipo €eettrostatico e favorisce
l'dlontanamento delle sngde particelle di cementoin fase di incipiente idratazione le une dale dtre, consentendo
cosl una migliore bagnabilita del sistema, a paritadi contenuto cqua;

aerantejl cui efetto viene ottenutomediante I'impiego d particolari tensioattivi di varia natura,come sali di resne di
origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sai di acidi grass, sostanzeproteiche, ecc. Il processadi funzionamento s
basasull'introduwzione di piccole badle daria nellimpasto di calcestruzzo, le quai diventano un twtt'uno con la matrice
(g€el) chelega tra loro gli aggregati nel congomerato induito. La presenzadi bole daria favorisce la resistenza del
cacestruzzo a cicli gelo-disgelo;

ritardante, che agiscono drettamente sul processodi idratazione dela pastacementizia rdentandore l'inizio
della presae dilatando lintervento di inizio e fine-presa. Sono principamente costituiti da poimeri derivati dalla
lignina opportunamenteolfonati, 0 dasostanzetenore mccherino povenienti da residui dilavorazioni agro-alimentari;

accderante, cogtituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, carbonati, etc.) che hala
proprieta di influenzare i tempi di induimento della pastacementizia, favorendo il processodi aggregazione della
matrice cementizia mediante un meccanismo di scambio ionico tra &li sostanzeed i slicati idrati in corso d
formazione;

antigelo, che consentedi abbassard punto di congdamento di una soluzione acquosa riela fattispecie quela
del'acqua dimpasto) e il procederedela reazione di idratazione, pur m[@lentata nella sua cinetica, anchein
condzion di temperaturanferiori a 0°.

Per ottenereil massmo beneficio, ogn aggunta deve essere prevista ed eseguita con la massma dtenzione,
seguendallaletterale modaita d'uso dei fabbricanti.

CAPO 47 PRESCRIZIONI TECNICHE PER LESECUZIONE DI OPEREEDILI Art.79

Strutture poanti
a) Strutturedi fondazione

Fondazion continue in calcestruzzo

Seil terreno compattedidoneo ala fondazione s trova aprofondta non superiore a m 1,generalmente s procedecon
una gettatadi calcestruzzo denominato “magrone di pulizid'.

Le gettatedi calcestruzzo se fatte s devono eseguire stendendoa strati orizzontali e procedereper spessori di
circa 10-12 cm,costipando e ibrando meccanicamente con \bratori e/o0 mediante battitura del casseri, asscurandos
che non isultino piU degli interstizi vuaoti e tutte gli aggregati vadanoad assestars. Non vengono accettati i getti
contro terra. Le armature devonoessre distanziate tramite spessori di cacestruzzo o materiale plastico,
comungque anche s& presental magrone.l getti della fondazione, se da eseguirs mediante riprese, occorreche le
superfici Sano puite e cosparseon aggrappante ifio lattice).

Fondazioni a plinto

Per dlargare la based appoggo su terrengoco esistente, a posto d approfondre lo scavo,lo s alarga a forma di
piastra suplinti isolati disposti in corrispondenza delle struttureportanti.

Ciascun plinto deve avereuna superficie tale da corrisponcdere dla capacita di resstenza del terrenoin relazione
al carico gravante.

Fondazion a platea

Peralargare la basedappogdo su terren@oco esistente o nelle costruzion antissmiche, a posto dapprofondre lo
scavo,lo s dlarga a forma di piastra anchecontinua. In generela platea occupatutta la superficie fabbricata e
funziona come unapiastra in cemento armato:ltoe a distribuire il carico soprauna grande superficie di terrenoin
modo da gravarlo untariamente in misura limitata, S ottiene che la intera strutturasia solidale nelle pareti e
nell'inseme con il fondo.
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Fondazione a pozzo

Quandoper la profondta non sia piU conveniente la fondazione continua s procedemediante pozz spinti fino a
terrenobuono collegati tra di loro con archi in muraturao con tevi in cemento armatol pozz vengono @posti
in corrispondenza dei muri perimetrai e dasse ed anchede muri trasversdi e piU precisamente in corrispondenza
de fulcri portanti - pilastri, incroci, cantonai o angdi - dandoad ess una sezione circolare, sottoi fulcri pilastri, od
ovoidae, sottoi fulcri incroci od angdari.

| pozz s riempiono d cacestruzzo, generadmente cementizio, stesoa strati di 10 in 10 cm., spianati,
energicamente pressati fino a livello del piano dimposta.

b) Operespecidi di fondazioni (pali, diaframmi e ancoraggi)

S premetteche per criteri di progetto,le indagini geotecniche e la determinazione de carichi limitedel sngdo
palo o della palificata devonoessere conformi ale vigenti Nuove Norme &cniche perle costruzion contenute el D.M.
14 Gennaio 2008 (NTC2008) e dativa Circolare n. 617 de 2 febbraio 2009 ‘“Istruzion per I'Applicazione Nuove
Norme Tecniche Costruzioni di cui a DecretoMinisteriale 14 gennaio 2008.

Prima di iniziare il lavoro di infissone (o di trivellazione) I'lmpresa esecutrice deve presentareun programma
crondogco d infissone (o di trivellazione) dei pdi, elaborato in modo #Hle da eiminare o quantomeno minimizzare gli
effetti negativi dell'infissone (o tivelazione) sulle opere \cine e sui pai gia redizzati, ne pieno lispetto delle
indicazioni progettuali. Tale programmalovraessere sottopostal approvazione della Direzione de Lavori.

| pai di qualsasi tipo devoncessere redizzati secondda posizione e le dmensioni fissate nei disegni di progettocon la
tolleranza - sulle coordinate planimetriche del centro del palo - del 10% del diametro del pao e comunquenon oltre i
10 cm perpdi di medio e grandediametro e nonoltrei 5 cm perpai di piccolo dametro.

II calcestruzzo dei pdi deve essere ded tipo detto “a resstenza garantita'; qualora non diversamente prescritto s
deve di norma usare cementBortland; il rapportoin peso acqua/cemenbon dovra superarel valore di 0,40 - 0,45,
tenendaconto anchede contenuto hcqua degli inerti al'atto del confezionamento del calcestruzzo.

PostaD la dimensione massma del'aggregato, | dosaggo del cemento (kg/mc), savo diversa prescrizione
progettuae, deve essere non inferiore a

300 kg/mc per D=70nm
330 kg/mc per D=50nm
370 kg/mc per D=30nm
450 kg/mc per D=20mm.

Le resistenza caratteristiche peri cacestruzz armati e precompress non devonoessere inferiori a quelle previste nelle
Nuove Norme écniche perle costruzion contenute & D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) éa relativa Circolare n. 617
del 2 febbraio 2009 “Istruzion per I'Applicazione Nuove Norme &cniche Costruzioni di cui d DecretoMinisteride 14
gennaio 2008, ed essere corrispondenti a quelle indicate dal progettista. Qualora fosse prescritto I'utlizzo d mata
o di boacca, questadovra essere costituita da cementdr 325 edacquane rapportoA/C = 0.5 (200 kgdi cemento
seccoogn 100 It di acqua).

II cacestruzzo per la formazione de pali va messoin operacon modalita dipendenti dale attrezzature impiegate
e in manieratale che rsulti privo di atre materie, specie terrose.

Pali di piccolo diametro

| pai di piccolo dametro sono edizzati con Ecndoge e attrezzaturespeciali ed armati per tuttala loro lunghezza.
Ess hannodi norma diametro superiorea 80 mm ednferiore a 320mm.

La perforazione awviene con sistema a mtazione, a mtopercussone o con entrambi questi Sstemi, attraverso
terreni di qualsas naturae consistenza, nonché attraverso wanti, muraturee congomerati semplici o armati. Qualora
S presenti la necessta, il foro va rivestito in modo daasscurare la stabilita delle pareti prima di esegure il getto. Al
termine della perforazione il foro deveessere puito dal detriti mediante il fluido di circolazione o |'utensile asportatore.

L'armatura & costituita da una barradi acdaio ad aderenzamigliorata prowvista di oppatuni centratori, oppureda
un tuboin acdaio eventuamente munito d valvole di non ftorno. L'armatura dovra essere provvista di tre fori o
finestre laterdi (circa 3-4 cm2 ciascuna) disposti a 20 cmdall'estremita terminae.
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Lungo il tubo darmatura saranno posti in opera de centratori, ad interasse massmo d 3 metri. |l
collegamento tra i vari spezzon del'armatura (unghezza e 3 m), sara edizzato con filettatura maschio- manicotto
esterno-maschio o, in aternativa, con filettatura femmina-manicotto interno-femmina

Il getto del palo avverraper iniezione di boacca di cemento attraverso tubo darmatura mediante I'utilizzo d un
packero di un appasito manicotto di collegamento con la culotta diniezione posizionati a boccaforo. La boiacca dovra
flure dala sommita de pao e lisultare esenteda eementi estrane prima di iniziare I'estrazione della colonma di
rivestimento. Durantd'estrazione di quest'ultima s controllera costantementitlivello della boacca nel rivestimento e s
provvederaa ripristinarlo quando sae osservi I'abbassamento. L'ordine di esecuzione de pdi di piccolo diametro,
per grupp di pali, da sottoporre peventivamente a Direttore dei Lavori, deve garantire la non interferenza delle
perforazion con fori in corso diniezione o in attesadi riempimento.

Pdli iniettati a gravita

L'iniezione deveessre eseguita a mezzo didoneapompacon mata cementizia costituita da unamiscela ternaria  di
acquarsabbia-cemento R325 dosatoa 600 kg per m3oppure con miscea aqua-cemento (rapporto acqua/cemento
max 0.5) edeventuae addtivo.

S fa as=luto divieto di eseguire il getto del pao mediante immissone di mata dalla testade foro e non da tubo
darmatura o da appasito tubo di iniezione la cui estremita giunga alabasede pao.

L'armatura viene postain operaprevia accuratapuizia del fondo del foro. Quaora il foro sa rivestito, s inizia ad
estrarreil rivestimento quandola malta iniettata € uscita pulita dala testade palo. Ne corso del'estrazione, |l
livello della malta d'interno ddl rivestimento deve essere mantenuto costanteon continui rabbacchi e la manovra d
estrazione deve avvenire con continuita e lentamente. In assenzal rivestimento l'iniezione iene sospesalopo la
fuoriuscita della mata dalla testadel palo, ponendacura affinché la prima anissone mista ad acquadi perforazione,
fango o detriti, Sa esaurita ed il materide in uscita Sa esenteda impurita. Qualora non s verifichi la fuoruscita della
malta dala testadel foro s provvederadl'estrazione dell'armatura ed alariperforazione del palo.

Le tolleranze rispetto ai valori teorici sonoi seguenti:

sulle coordinate planimetriche del centro del palo, in corrispondenza della suaestremita superiore: +
3 cm;

sulla verticalita: 3%;
sullalunghezza: + 15 cm,
sul diametro nominae: - 5%; +15%.

La trasmissone del carico dalle fondazioni a pao avviene per aderenzao per mezzo d staffe sadate a tubo di
armatura.

Pdli iniettati a pressone

L'iniezione viene eseguita con boiacca dosatea 50 kgdi cementadPortland R325 ogni 25| di acqua. All'interno del foro
viene introddto un tubo di éevate caratteristiche meccaniche munito, nella parte

terminale, per unalunghezza da definire in relazione dla lunghezza complessva, d “finestre’ per il passaggo
dela miscela cementizia. Questultima vene iniettata in pressone dala testa del tubo di armatura,in modo
da occuparele intercapedini tubo-terrenoce tubo esterno-tubanterno, fino a isdire alivello del piano campagna.

La trasmissone de carico dalle fondazion a palo avviene per aderenzao per mezzo d staffe sadate a tubo
darmatura.

Prove di carico sui pdli

Nell'esecuzione delle prove di carico sui pali perla determinazione del carico limite del palo sngdo o perla verifica del
comportamento @ pali redizzati valgono le indicazion contenute ale Nuove Norme &cniche per le costruzioni
contenute a D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) edativa Circolare n. 617 del 2 febbraio

2009 ‘“Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme @&cniche Costruzion di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio
2008.

Le prove dovrannoessere nella misura non inferiore di:

- 1 seil numero dpali € inferiore o uguale a 20,
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- 2 seil numero dpai € compresdra 21 e50,

- 3 seil numero dpali € compresdra 51 100,

- 4 seil numero dpali € compresdra 101 €200,

- 5 seil numero dpali € compresdra 201 €500,

- il numerointero piU prossmo a valore 5 + n/500, seil numeron di pai € superiore a 500.

Tali prove devonoessere spinte ad uncarico assae pari a 1,5 wlte I'azione di progetto utilizzata per le verifiche
degli stati limite di esercizio.

Pdi di prova

Prima dell'inizio della costruzione della palificata, se rchiesto dalla Drezione de Lavori, devonoessere eseguiti pai
pilota, il cui numeroe la cui ubicazione devono essere indicati ddla medesma Drezione de Lavori, e lisultare
esattamentdai verbali che verranno edatti sulle prove eseguite.

Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singdo devonoessere spinte fino a valori del carico
assdae tdi da portarea rottura il complesso pao-terreno, o comunque di da consentire diricavare significativi
diagrammi abbassamenti-carichi e abbassamenti-tempi.

Prove di collaudo statico

Per le prove di collaudoi pdi di prova vannoprescdti fra quelli costituenti I'intera pdlificata e indicati dala
Direzione dei Lavori.

Le provedi collaudo & pai di diametro inferiore a 80 cmdevonoessere spinte fino ad 1,5 wlte il carico ammissbile del
palo sngdo, con applicazione graduae del carico sul palo.

Ove previsto in progetto,l'Impresa é tenutaad effettuare su pai prove di carico arizzontae, prove estensmetriche,
carotagg sonici, ecc.;le prove di carico verticade di cui dle norme vgenti sonointegramente a carico dell'lmpresa,
mentreperle provedi dtro tipo saraapplicata la corrispondente voce dell'Elenco del Prezz Unitari.

Diaframmi di pdi (berlinese)

II diaframma é codtituito da uno apiU alineamenti di pali di piccolo dametro posti ad interess prefissati. Le modaita
esecutive non s discostano da quelle sopradescritte, relative a pali di piccolo diametro.

Ne casodi diaframma non sono previste prove di carico a meno chel diaframma non abhia, oltre che funzion di
sostegnali una paretedi scavo, ancheguele di sostegnali strutturefuori terra.

Le giunzion de tubi di armatura, sottopostecarichi orizzontali, dovrannoessere definite dopo accurato calcolo e non
dovrannoessere postedla medesma profondta lungogli dlineamenti dei pai. Non dovrannoindtre coincidere con la
posizione degli ancoraggi.

Ancoraggi

Con il termine di “ancoraggio’ s intende un elemento strutturae operantein trazione, atto a tasmettere forze di
coazione a terreni ed alle rocce.

Le parti funziondi del tirante sono rappresentatz:

testatainseme degli eementi terminali atti a trasmetteredla struttura ancoratag direttamente alarocdain
superficie, laforza di trazione del tirante;

parte libera inseme degli elementi atti a trasmetterela forza di trazione dalla testatadla
fondazione;

fondazione: insieme degli elementi atti a trasmettere terrenole forze di trazione del tirante. | tiranti,
classficati in funzione della tensione nell'armatura dopo il collaudo, s distinguonoin:
pretes: tiranti nella cui armatura iene inddta una forza di tesaturgpari a quelladi esercizio;

parzialmente pretes: tiranti nella cui armatura iene indata una forza di tesaturanferiore a quella di esercizio;

non pretes: tiranti nella cui armaturanon veneinddta alcunaforzadi tesatura. In base
aladuratadi esercizio s distinguonoin:
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permanenti: tiranti destinati ad esercitare la loro funzione per unperiodo uguale o superiore a due ani;

provvisori: tiranti destinati ad esercitarelaloro funzione per unperiodoinferiore a dueann. L'armatura
dei tiranti pud essere di tipo a barre,a fili o a tefoli.
La parte libera pub essere semplice (una sola guaina per tutti gli elementi costituenti I'armatura), multipla (una
guaina per ciascun elemento del'armatura) o composta(una guaina per ciascun €emento piU una guaina per titti
gli elementi cogtituenti I'armatura). La fondazione pub invece essere senzaguaina o con guwina (fondazione
protetta).

Materiali ed elementi costruttivi
| materiai devono averée seguenti caratteristiche:
gli acda devonoessere conformi ale specifiche disposizioni in vigore d momento @la posain operg;

le piastre di ripartizione vannodimensionate in relazione de caratteristiche del materide di cui sono costituite e
del materide di contrasto;

la scelta ded cementodeve essere fatta tenendoconto del seguenti fattori: ritiro, resstenza elavorabilita
della miscela, interazione cemento-acdaio, interazione cemento-ambiente circostante. Le caratteristiche del
cemento devonessere determinate in conformita & D.M. 3 giugno 1968 e successvi aggornamenti. Devono
eswre utilizzati solo cementi con contenuto ttale di cloro inferiore alo 0,05% del pesode cementoe
contenuto ttale di zolfo (da solfuri S--) inferiore allo

0,15%del pesode cementod fine di evitare pericolo d corrosone sotto ensione. L'idongita del cementodeve
eswre certificata da fabbricante. Il tempo di presaa 20° C deveessere superiore atre ore, mentreil tempo di
fine presaa 5° C deveessereinferiore a 24 ore;

possonoessere impiegati addtivi per migliorare le caratteristiche dele miscele di iniezione, sempre che non
introducano elementi pregiudizievoli ne riguardi della durabilita e dell'affidabilita di tutti i componenti del tirante.

Tecndoge esecutive

Le perforazion per I'esecuzione de tiranti di ancoraggo devonoessere condottein modo #Hle dacomportareil
minimo disturbo del terrenoe da evitare danni ale opere @costanti. || metododeve essere scelto in modo Hle da

impedire il franamento della paretede foro, sia durantela perforazione sa durantela posadelle armature;

ridurre @ minimo la decompressone del terrenocircostante;
non dterare, per quanto pgsbile, lefadeidriche e le relative distribuzioni delle pressoni.

Quaora le caratteristiche dei terreni o la presenzalél'acqua lo richiedessg, il foro potra essere sostenuto mediante
idoree tibazion durantela perforazione e nele fas successve. Il fluido d perforazione e gli eventuai additivi non
devono isultare inqunanti in base dle \vgenti legg. Allo scopo di estrarre completamente i detriti d termine
della perforazione s deve procederen tutti i cas ala pulizia del foro con il fluido di perforazione senzaazionare
l'utensile tagliente. | fori devonoessere eseguiti rispettandole seguenti condzioni:

per il diametro, quantoesplicitamente indicato in progetto;in ogn casoil diametro del'utensie diperforazione
deve essere dmeno pari a diametro specificato per il foro.

la riduzione di lunghezza del tratto di fondazione non pub essere maggiore del 5% della lunghezza prevista per la
fondazione stessa.

Prima di procederedle iniezion viene eseguita una provad tenutade foro con immissone di acquasu tutta la
lunghezza del foro o sulla sola lunghezza di fondazione (perdita massma 1 I/min x metro xbar) oppure dmiscela
diiniezione (perdita massma 0.21/min x metro x bar) compressone minima di 1 bar. Nai terreni sciolti o coesivi la prova
va eseguita esclusvamente con lamiscela di iniezione.

La posa in opera dele armature deve avvenire secondo moddita che ne asscurino il corretto
posizionamento e |'efficacia della connessone al terreno.
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II tempo intercorrente tra la perforazione e la posain operadele armaturee la successva iniezione deve essere
ridotto @ minimo, soprattuttoin terreni soggetti a fenomeni di rigorfiamento o soggetti a franare. Ove ci6 non sa
posshile, ogn foro deve essere opportunamentevestito e protetto.

L'intercapedine fra armaturae terrenocircostante deve essere intasata con miscela cementante. B casodi semplice
riempimento con miscela cementizia dell'intercapedine tra armaturae paretede foro, devono essere previgti
oppatuni organi di sfiato per evitare incluson daria o fludo d perforazione. Nel caso diniezione a pressone e
necessario I'uso di un dispositivo otturatore.

Tesaturaldle armature

La funziondita del'apparecchiatura di tesatura (pompa, collegamento €eettroidraulici, martinetti), e

I'affidabilita della strumentazione di controllo (manometri), devonoessere vaeificate ad ogn turno di lavoro, oppure
quando s riscontrino anomaie nela tesatura.In particolare I cantiere deve essere dotato di un manometro
campione (debitamente tarato pressoun laboratorio ufficide in data nonanteriore a 6 mes) con la posshilita di

montaggo sulla pompain parallelo con il manometro dservizio.

La tesaturade tirante deve poterprocederen conformita a programma dprogetto ¢radini di carico, tempi, misure e
registrazioni, bloccaggo) con una dlleranzade + 5% lispetto ai valori nominali.

Rapporto écnico

Per ciascun tirante devono essere compilati i rappati relativi ale varie fas esecutive, sui quali devono essere
amenoindcate tutte le informazioni inerenti:

le tipdoge di perforazione adottatee |e caratteristiche sommarie dei terreni attraversati;
lacomposizione del tirante e le protezion adaottate;

le modalita esecutive delleiniezioni e le tipdoge dellamiscea; lefas di
taraturae le moddita di controllo delle misurazioni. Protezioni contro la
corrosone

Un sistema di protezione contro la corrosione per tranti nel terreni e nelle rocce!

deve garantire la conservazione degli elementi meccanici del tirante, mantenendael contempoun proprio statodi
conservazione chimico-fisico accettabile rispetto ale funzioni protettive da asslvere;

non deveinteragire in maniera dannosaon |'ambiente circostante;

deve essere costituito da materiai mutuamentecompatibili, da un puntadi vista eettrochimico, conle parti meccaniche
del tirante;

deve poter superarele fas inizidi di manipdazione, instadlazione e taratura @lle parti meccaniche de tirante
senzasubire danni funziondi, con fiferimento soprattuttoadle giunzion tra i divers eementi ed dle zone di
variazione geometrica delle sezioni trasversdi degli eementi stess.

Salvo espressa deroga contenutael progetto, dovrannessere alottati dispositivi di centraggo interni ala guaina  td
da asscurare uno spessoreminimo d ricoprimento delllarmatura di 5 mm, e dispositivi di centraggo esterni ala
guaina td da asscurare un ricoprimento minimo d 20 mm fspetto dla guaina. Ess dovrannoessere costituiti da
materiai che noninneschino process di corrosione.

La testatadd tirante ed il tratto immediatamente retrostante sonopurti piU soggetti a rischio di corrosione sia nelle
varie fas costruttive che in esercizio. Quaora per la protezione di tali zone venganoimpiegati materiali diversi dale
comuni malte cementizie, la protezione anti-corrosiva dovra consentire 'assestabilita delle parti meccaniche dela
testata senzahe s producano continuita o fratture nello strato potettivo predisposto, I quae dovra fsultare
agevolmente rpristinabile nel casoin cui debbanoessre eseguiti successvi interventi di controllo e di ritesatura
delle armature d tirante.

Gli ancoragg di prova devonoessere redizzati con lo stessosistema costruttivo di quelli definitivi, nello stessasito
e nelle stesse condzion ambientdl.

I numero dprove di progettonon deveessereinferiore a
- 1 seil numero agli ancoragg € inferiore a 30,

- 2 seil numero agli ancoragg € compresdra 31 €50,

Pagina89di 149



- 3 seil numero agli ancoragg € compresdra 51 €100,
- 7 seil numero @gli ancoragg € compresdra 101 €200,
- 8 seil numero agli ancoragg € compresdra 201 €500,
- 10 seil numero egli ancoragg € superiore a 500.

Le prove di verifica, da effettuarsi su wtti gli ancoragg, consistonoin un ciclo semplice di carico e scarico; in
questo o il tirante viene sottopostad unaforzapari a 1,2 wlte quela massma previstain esercizio,
verificando che gli dlungamenti misurati Siano nel limiti previsti in progetto e/o mmpatibili con le misure sugi
ancoragg preliminari di prova.

c¢) Strutturedi elevazione verticali

Muro acassavuota

La muraturaconsiste in uno strato esternali elementi lapidei artificidi di cm 12 di spessoreed uno di 8 cm di
spessoreon interposta una camerad ariadi circa3 cm ed unostrato d materiale isolante (lana di vetro o d rocda) di 4
cm.

| rivestimenti consstono rel'intonacatura esternaed interna, la secondacon intonaco d scagliola. Le finiture
comprendonda tinteggiatura da entrambi i | ati.

Muro afacdavista

Consiste in uno strato esternali eementi lapide naturali o artificiai di 5,5 cmdi spessore¢on un mzaffo di malta di
cdce idraulica sulla facda interna, e unostrato @ralelo d blocchi tipo d 30 cm. Lamalta non deve essere inutimente
abbondantema sufficiente; non s devono rempire i vani che possonoessere occupati da un concio di pietra con
della mata, la quale presentauna esistenza minore della pietra. Non bisogna lasciare wioti, ma far poggdare
bene le facce inferiori delle pietre sopra un piano aizzontale eaccuratamentespianate, anche se sondi
piccole dimensioni; darannouna solida muratura sempiegate con mataidraulica.

Trai due strati € interposta unacameradaria di 3 cm ed uncstrato dlana dirocda di 4 cm.L'esterno non recessta di
finitura, mentrel'interno € rnivestito da unostrato dlanadi intonaco di gessadi 1,5 cm.

Muro con blocco monostrato

Consiste in un unico strato dblocchi di elementi lapide artificidi o naturali di 30 cmdi spessoreintonacati esternamente
con intonaco plastico ed internamente con intonaco di ges<o.

Muratura mista di pietrame e mattoni

Le spigdature, le spalette, le lesene e le cinture o ricors vanno eseguiti in mattoni, mentretutto il resto sara in
pietrame. Le cinture o liste vengonofatte con duefilari di mattoni; la distanza tra unacintura e I'dtra € normamente
uguae a nove spesori di mattoni - 3 fiseghe di tre cors ciascuna - (63 cm) e traasseed asse delle cinture 77 cm.

Questa muratura inizia con uncorso d mattoni, col quale s determina il contornodel blocco di muro, qund s
procedeeevando i tre cors della prima risega di mattoni pressole spalette o spigdi, i quai vengonoa formare
un pilastro d tre testeper lintero spessorale muro; po, asscurandas con il piombino affinché vi sa una perfetta
verticalita ne due sens, e frato il filo tra i due spigdi estremi del blocco murario, s dispongono i mass di pietra
procedendada piU voluminos, avendocura chei blocchi oppasti s intersechino affiancandos.

Disposti per tuttolo spazio tra le due rseghe estremei mass di pietra piU gross, accostati in modo dalasciarel
minimo spazio posshile tra di loro, soprauno strato d malta sufficiente ma non troppospessos avra curadi premere
sui mass man mano chequesti vengono peati per farli aderire a letto di posae di batterli con qualche colpo d
martello. Si procederaquind alo spianamento tra massoe massocon petrame di grossezzaminore asscurando
sempreun piano di posa ottenutoon scaglie di pietra e mata, fino a formare una superficielivellata ad occhio e quas
esatta

S riprende po la formazione dela seconda isega con dtri tre cors, qund S procede ome
precedentementéno a lggiungere il piano della nuova cintura, imprigionando il pietrame nela risega centrae e
chiudenddo superiormente con la cintura, che saradisposta a perfetta orizzontalita, controllando ogm cintura mediante
labdladaria
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Muro di mattoni

Occorre curarda perfetta orizzontdita di ogn corso o filare di mattoni, lo sfalsamento de giunti e la legatura de
mattoni tra di loro. Gli strati di mata devono avereuno spessorenon superiore a 10-12 mm edevono essere
uniformi, sia ne letti orizzontali di giacitura dei matton come ne& giunti verticali, per evitare un cedimento
senshile durantel'assestamento e l'induimento della malta; ad ogn corsos devono rempire i giunti vuati e gli interstizi
tra i matton facendo penetrarda mata resafluida da un pocodacquain modo da non lasciare alcun vuoto neppure
minimo. Una abbondanteannaffiatura, oltre a far penetrarela mdta ne vuati fino a saturareogn interstizio, serve
anchead impedire un troppo apido posciugamento della malta consentendoad essail suo naturde periodo di
presa,specidmente duranteil clima troppo cado dela stagione o della giornata, per cui questas seccherebbe
prima di aver Bggunto la presa.Per lo stes motivo occorre bagnara saturazione i mattoni, la cui porosita i
rende avidi di acquae li porterebbead assorbire tutta quella contenuta ala mata distruggendore la posshilita di
presa egdare.

Gli spessori del muri di matton sonodi solito riferiti a multipli della larghezza di unatesta.Abbiamo cosl i tramezz dello
spessoral una testa, muri sottili di 2 o 3testeo i muri piU comuni di 4 o piU teste,spessoriintes sul vivo del rustico
escluso lo spessoreéél'intonaco.

Gli spessori minimi delle muraturein assenzali ssmasona
- muraturain eementi resistenti artificiai pieni 150 mm;
- muraturain e ementi resistenti artificidi semipieni 200 mm;
- muraturain eementi resistenti artificiai forati 240 mm;
- muratura dpietrasquadrat240 mm;
- muratura dpietralistata 400 mm;
- muratura dpietranon squadrat®00 mm;

Invece, per eementi soggetti a soll ecitazioni sismiche, valgonoi seguenti requisiti minmi: Muratura
ordinaria, redizzata con elementi in pietrasquadrat8800 mm ;Muratura ordinaria, redizzata
con eementi artificiali 240 mm ;

Muratura armata, edizzata con eementi artificiai 240 mm ;

Muratura ordinaria, redizzata con éementi in pietra squadratain Sti ricadenti inzona 3 e 4
240 mm ;
Muratura edizzata con eementi artificiali semipieni, in sti ricadenti in zona 4 200 mm 20 ; Muratura
redizzata con elementi artificiali pieni, in siti ricadenti in zona 4 150mm;
d) Struttureportanti orizzontali

Solai

Le coperture dgli ambienti e del vani potrannoessere eseguite, a secondalegli ordini della Direzione dei
Lavori, con sola di uno dei tipi descritti in appres<o.

La Direzione de Lavori ha lafacolta di prescrivere il sstema e ipo di solaio di ogn ambiente e perogn tipo d solaio
essadtabilira ancheil sovraccarico acddentae da consderare e Ilmpresa dovra senzaeccezion esegure le
prescrizioni della Direzione dei lavori.

L'lmpresa dovra provvederead asscurare solidamente ala facda inferiore di tutti i sola ganci di ferro append
lumi del numero,forma e posizione che, asua rchiesta, saraprecisato dalla Direzione de Lavori.

Solai su travi e travicelli di legno

Le travi principdi a quattrofili di legnoavrannoe dimensioni e le distanze che sarannadndicate in relazione daluce ed
al sovraccarico.

| traviceli di 8 x 10 cm, pure a quattrdili, saranno dllocati ala distanza, fra assee asse,corrispondcente da
lunghezza delle tavelle che devonoessere collocate su di ess. | vani su tavi, fra i travicelli, dovranno essere riempiti
di murature,e sul'estrados delle tavelle deve essere disteso uno strato d cacestruzzo magro di calce idraulica
formato con ghiaietto fino.
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Sola su travi di ferro a doppo T (putrelle) con \oltine di mattoni (pieni o forati)) o con eementi lateriziinterposti

Questi sola saranno amposti delle putrelle, dei copriferri, delle voltine in mattoni (pieni o forati) o deitavelloni o
delle volterrane ed infine del riempimento.

Le putrele sarannodelle dimension fissate a progettoe collocate dla distanza, tra asseed asse,come indicato
dale prescrizioni; in ogn caso dle distanza non sarasuperiore a 1 m.Prima del loro collocamento in opera dovranno
essre colorate a minio d piombo e forate per I'applicazione dele chiavi, dei tiranti e del tondni di armatura dlle
piattabande.

Le chiavi sarannoapplicate ajli estremi delle putrele aternativamente (e cioé€ una conle chiavi e la successva
senzak i tiranti trasversali, per le travi lunghe piU di 5 m, adistanza non maggiore di 2,50 m.

Le voltine, d mattoni pieni o forati, sarannoeseguite ad untestain mata comuneod in fogio con malta di cementoa
rapida presacon unafrecda variabile fracinque e dieci centimetri.

Quandola frecda €& superiore a 5 cm dovrannointercaars frai matton delle voltine delle grappein ferro per meglio
asscurare I'aderenza della mata di riempimento dell'intradosso.

| tavelloni e le volterrane sarannaappogdati alle travi con l'interposizione di copriferri.

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavoloni, sarannopa rinfiancati sino al'atezza dell'da superiore della trave e
del'estradoso delle woltine e volterrane, sepiU dto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice, convenientemente
crivellata e depuratada ogn materiale pesantejmpastata con mata magrafino ad intasamento completo.

Quando la facda inferiore de taveloni o volterrane debba essere intonacata sara opportunoapplicarvi
preventivamente una sbruffatura di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell'intonaco stes<o.

Sola a travetti

| travetti in calcestruzzo sono edizzati interamente con questomateride; i travetti misti sono ostituiti da una suda
generamente in laterizio e da un getto pocamportante in calcestruzzo di solidarizzazione della suda con I'armatura.

La messain opera ichiede attrezzaturadi sollevamento aquanto modesta.Una \lta posati i travett
opportunamente igtanziati, su di ess vengonoimpostati i blocchi. E richiesta poca impacatura di sostegna
normamente una fascia rompitratta in mezzeria per egdarizzare le quote dintradosso dei vari travetti. Un getto di
cacestruzzo completa, solidarizzando.

| blocchi di aleggerimento richiedono una suda superiore di cacestruzzo, mentre gdli collaboranti presentano
una propria suda sostitutiva o integrativa di quellain cacestruzzo.

Sola in cementcarmato
Per #Hi sola s richiamano tutte le norme eprescrizioni per I'esecuzione delle operein cementcarmato.
Sola di tipo misto in cemento armated eementi laterizi forati

| laterizi del sola di tipo misto in cemento armato, quandabbiano funzione statica, dovranno ispondere de
seguenti prescrizioni:

essere conformati in modo chele loro parti resstenti a pressone venganonella posaa collegars tra di loro cosl da
asscurare una uniforme trasmissone degli sforzi di pressone dall'uno al'dtro elemento;

ove Sa disposta unasoletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest'ultima deve avereforma
efinitura td daasscurare la perfetta aderenzarai duemateridi ai fini della trasmissone degli sforzi di scorrimento;

qualsas superficie metdlica deve isultare circondata da unamassadi cementoche abbiain ogn direzione spessore
non minore del copriferro di progetto;

per la confezione a pi€ dopera d travi in laterizio armato, l'impasto di malta di cementodeve essereredizzato
secondole indcazioni progettuai o della Drezione Lavori, d fine di raggiungere le caratteristiche meccaniche
prescritte dal progetto;

In tutti i solai con laterizi la larghezza delle nervaturenon potra essere minore di 7 cm edil loro interasse non dovra
superarel0 cmnei tipi a nervature pralele e 80 cmin quelli a nervaturencrociate.
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Di regda devonoessere previste nervature tasversali di ripartizione nei tipi a nervature pralele di campatamaggore
di 5m.

E consentito limpiego d sola speciai con nervature O cemento armatoe laterizi, senza soletta di
condomerato, purchéi laterizi, d provata esistenza, presentino rnforzi di conveniente spessorestiti a sostituire
lasolettadi condomerato e imangonoincastrati frale dette nervature.

Le eventuai mensole tiangdari di raccordodle estremita delle solette e delle nervature devonassere profilate
inferiormente con inclinazione non maggore di tre di baseper unodi atezza.

Per le solette a pianta rettangdare, qualora non s esegusca una precisa determinazione delle armature, dtre
al'armatura principale portante, dposta paralldamente d lato minore, s deve adottareunarmatura secondaria di
ripartizione, disposta secondoil lato maggore di sezione uguale dmeno a 25% di quela dell’armatura principae.
Quandoil rapportotra i lati de rettangdo € compresofra 3/5 e 1,la soletta deve essere di regda cacolata come
piastra.

Nelle solette de sola con laterizi 'armatura di ripartizione deve essere costituita @meno da una ete metdlicadi
diametro di 5mm epassa®20x200mm.

Un carico isolato agentesulla soletta indrettamente, attraversouna masscdata o pavimentazione, deve essere
consderato come ipartito uniformemente sudi un rettangdo di lati egudi a quelli della baseeffettiva di appoggo sulla
soprastrutturaaumentati ambeduealel doppo dello spessoréela masscdata (0 pavimentazione).

Qualora non s esegual calcolo della soletta come piastra €lastica, per tener contoin modo approssmativo dalla
compartecipazione delle strisce adiacenti a quella sotto carico, la soletta pud cacolars come una #@ve di sezione
rettangdare di larghezza eguae a quela dela striscia, come sopradeterminata, aumentata ancoradi 1/3 dela
portata,ma nonmaggore della portatamedesima; I'aumento del terzo della portata nordeve essere praticato quando
il carico saprossmo ad unappogdo.

Voltine di mattoni pieni o forati di piatto o di costaa lievissma monta

| mattoni che formano la volta vengonoappoggati ala trave di ferro non direttamente, ma contro uno speciae
mattone (mattoneopriferro) che s incastra nel'aa della stessa a mezzo dun dentee, mentre proteggela stessa,
consenteun piano dimposta e copre la suda dela putrela dando al'intonaco una superficie laterizia che evita
l'antiestetico segnodella trave. Queste wltine, generalmente eseguite di piatto, in taluni cas sono pure eseguite di
costacon lo stessoprocedimento, impiegando preferibilmente mattoni forati o pieni seconddl caso. Bsogna evitare
di fissare il mattonecopriferro con malta di gessoper evitare che questos ossdi. Le travi di sezione conveniente
ed in relazione dla portataed a carico vengono dsposte ne sensodela minore ampiezza del locale, a
interdistanza tra i 0,80 e 1.00 mpiU raramentea distanza maggore e comunquenon oltre 1.10 m a menodi
dare una maggiore monta lasciando la soffittatura curvatao naturale. Queste tavi sarannoprima delle pose
verniciate.

Tra le due imposte offerte da mattonecopriferro s procederaall'esecuzione delle voltine, dandoad esse una
minima monta, dovenddn seguito essere spianate con l'intonaco onde offrire una superficie piana del soffitto. Se lo
spessoredel soffitto € superiore a fogio, conviene procederead una armaturasolida e completa mediante
piccole centine e favole appogdate a formare un tamburo. Generamente le voltine su ferri vengono eseguite
(quandonon s impiegh un laterizio forato specide) dello spessorede fogio o di quarto:in questo casa
eseguiranno pccole centine scorrenti sopradue egdi fissati dle stesse travi con appositi ganci di ferro spostabili.
Disposti controle travi i mattoni copriferro, I'esecutore vi colloca la centina soprai due egadi portati da unnumero d
ganci formati da bndno, a due ¢rzi dellalunghezza del mattone e, quindi, a mano,dopo aver egdato il piano della
centina mediante piccoli cunel di legno, con mata di gessoe sabbia o d gessoe cace, madta bastardao,
impiegando un cemento specide di rapido induimento, procedea posarei mattoni premendocontro il filare
precedenteper far aderire la malta colpendo il mattoneleggermente con il martello sulla costacontro il copriferro o
il mattone @ain posto, e cosl 'unodopol'atro fino dla chiusura dell'anello in chiave; poi s spostan avanti la centina
e s procede nell'esecuzione dell'andllo susseguente cosl viafino ala chiusura della volta.

Per quantosia lieve la monta della wiltine, questaesercita una spinta sul fianco della trave, la quale subirebbe
una flessone nel vuoto senon fosse contrastata, causando sfasciamento della volta che ha persoconla montala
suacoesione, percid € necessario procederecon la Smultanea costruzione di tutte le voltine che copronoil locae;
quando ® nonsia posshile o pratico, s provvedecollocandotrai fianchi delle travi di ferro, del pezz di tavola di costa
o de travicell di piccola sezione, disposti a distanza uno dall'atra non oltre a 2 m,sbhadacchi che verranno imoss col
procederaldle voltine. Man mano ches procedenela
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formazione degli andli, per contrastarnda spinta, s rinfianca la wlta spianandore la superficie di estradosso
con maltaprimad passared unsecondaanelo.

Art.80 Chiusure

a) Chiusure verticali
Murature in genere

Nelle costruzion delle muraturein genereverra curatala pefetta esecuzione degli spigdi, delle woltine, sordine,
piattabande, archi e verranndasciati tutti i necessari ricavi, sfond, cannee fori:

per icevere le chiavi ei capochiave dele wolte, gli ancoragg delle catenee delle travi adoppo T, le testate delle travi
in legno ed in fero, le pietre da Bglio e quanto dtro non venga messon opera duranteéa formazione delle
murature;

per il passaggio de tubi pluvidi, del'acqua potabile, canned stufa e camini, cess orinatoi, lavandni,
immondzie, ecc.;

per le condutturedettriche di campanélli, di telefono e di illuminazione;
per leimposte delle volte e degli archi;

per gli zoccoli, arpioni di porte efinestre, zanche sodie, ferriate, ringhere, davanzali, ecc. Quanto

detto, in modo che norvi Samal bisognodi scalpellare le murature gaeseguite.

La costruzione delle murature deve iniziars e prosegure unformemente, asscurando il perfetto
collegamento sia conle muratureesistenti, Sa fra le vaie parti di esse gvitando rel corso & lavori la formazione di
struttureeccessvamente emergenti dal restodella costruzione.

La muratura procederafilari rettiling, coi piani di posanormali ale superfici viste 0 come dtrimenti venisse prescritto.

All'innesto con muri da costruirs in tempo successvo dovrannoessere lasciate opportune ammorsature relazione a
materiale impiegato.

| lavori di muratura, galunque sia il sistema costruttivo adottato, debbonessere sospes nei period di gelo,
durante quali latemperatura mantengaper molte ore, a di sotto d 0° C.

Quandoil gelo s verifichi solo per acune ore della notte, le operein muratura odinaria possonoessere eseguite
nelle ore menofredde de gorno, purché,a distacco del lavoro, venganoadattati oppatun provvedimenti per
difenderele murature @l gelo notturno.

Le facce dele muraturein malta dovranno esssre mantenute bagnat@elmeno per giorni 15 dala loro
ultimazione od anchepil se saraichiesto dalla Direzione de Lavori.

Le canne)e gde da camino e smili, sarannantonacate a granafina. Si potra ordinare che tuttele canneje gde, ecc.,
nello spessorale muri Sano lasciate aperte sopraina facda, temporaneamente, anciper tutta laloro dtezza; in
questi cas, il tramezzo dchiusura s eseguira posteriormente.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devonoessere lasciate nelle muraturesia con gli addentellati duso, sa
col costruire I'origine delle volte e degli archi a shazo mediante le debite sagome, secondquanto verra prescritto.

La Direzione Lavori stessa potraordinare che sulle aperturedi vani di porte efinestre sano collocati degli architravi in
cemento armato @le dimensioni che sarannofissate in relazione da luce de vani, alo spessorele muro ed
sovraccarico.

Murature e iempimenti in pietrame a secco- Vespai

Murature in pietramea secco- Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martelo ala forma piU che sa
posshile regdare, restandoassolutamente escluse quelle di forma rotonda.Le pietre saranno dlocate in operain

modo ches colleghino perfettamente fra loro; scegliendo peri parametri quelle di maggori dimensioni, noninferiori a
20 cmdi lato, e le piU adatteperil miglior combaciamento, onde supgire cosl con I'accuratezza della costruzione da
mancanzal malta. Si evitera sempréda ricorrenza delle connessoni verticali. Nel'interno delle muratures fara uso
delle scaglie soltanto per appianare i cors e iempire gliinterstizi tra pietra e pietra. La muraturain petrame a secco
per muri di sostegnan controriva 0 comunque isolati sara sempre coronatia uno strato d muraturain mata di

atezza non minore di 30 cm; a ichiesta
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della Drezione dei Lavori vi s dovrannoesegure anche opportungeritoie regdari regodarmente disposte, anchea piU
ordini, per lo scolo delle acque.

Riempimentiin pietramea secco(per drenaggi, fognaturehanchettoni di consolidamente simili) - Dovranno
essere formati con pietrame da collocars in operaa mano su terrenden costipato, a fine di evitare cedimenti per
effetto de carichi superiori. Per drenagg o fognature s dovrannoscegliere le pietre piU grossee regdari e
posshiimente a forma di lastroni quelle daimpiegare nella copertura @ sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine
negli strati inferiori i| pietrame di maggore dimensione, impiegando rel'ultimo stratosuperiore pietrame minuto,
ghiaia 0 anchepietrisco perimpedire dle terre sovrastanti di penetraree scendere otturandmsd gli interstizi tra le
pietre. Sull'ultimo strato d pietrisco s dovranno pgiare convenientemente le terre, conle quai dovra completars
il rempimento del cavi aperti per la costruzione di fognature e drenagg.

Vespa e intercapedini - Nei locali in generei cui pavimenti verrebberoa trovars in contattocon il terreno naturale,

potrannoes<sere ordinati vespa in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogn casail terreno dsostegnodi tai opere
dovra essere debitamente spianato, bagnatoe ben battuto coma mazzarangaer evitare qualsias cedimento. Per i

vespa in pietrame s dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una ete di cunicoli di ventilazione, costituita da
canaletti pardleli aventi interasse massmo d 1,50 m; ess dovranno correre anchéungo tutte le pareti ed essere
comunicanti fra loro. Detti canali dovranno aversezione nonminore di 15 x 20 cm ed ursufficiente sboccoal'aperto,

in modo daasscurare il ricambio dell'aria. Ricoperti tdi candi con adattopietrame di forma pianeggante, s completera
il sottofondo riempiendo le zone mmaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in goss scheggon disposti con
lass= maggiore veticade ed in contrastdraloro, intasandoi gross vuoti con scaglie di pietra e spargendonfine uno
strato dghiaietto d conveniente grossezzaino a piano pescritto. Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno
essre costituite da unpiano d tavelloni mutati in mata idraulica fina e pogganti su muretti in petrame o matton,

ovvero da wltine di mattoni, ecc.

Murature di pietrame con mata

La muraturaa getto {a sacco”) perfondazioni risultera composta dscheggoni di pietra e mata grossa, quest'ultimain
propazione non minoredi 0,45 m3 per metro cubdi murature.

La muratura sar&seguita facendo gettatedternate entroi cavi fondazione di malta fluida e scheggon di pietra,
preventivamente puliti e bagnati, assestande spianando regdarmente gli strati ogn 40 cm di dltezza, iempiendo
accuratamentevuoti con materiale minuto e distribuendo la mata in modo daottenere strati regdari di muratura,in cui
le pietre dovranno isultare completamente rivestite di malta.

La gettatadovra essere abbondantementefarnita dacqua in modo che la mata penetri in tutti gli interstizi; tale
operazione saraaiutata con beveron di mata molto grassala muraturadovra rsultare ben costipata ed aderente
ale pareti de cavi, qualungue salaformadegli stess.

Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione s incontrassero vani di gallerie o cunicoli, I'lmpresa
dovra provvedereala perfetta chiusura di detti vani con muratureo chiusure in legname in guisa da evitare |l
disperdimento della madta attraverso dli vie, ed in ogn caso saraura adottare tti i mezz necessari perchéle
murature dfondazione riescano perfettamente compattee iempite di malta.

La muratura dpietrame cosl dettalavorata a manosaraeseguita con scapdi di pietrame, delle maggori dimension
consentite dalla grossezzalela massamuraria, spianati grossolanamente nei panni di posaed dlettati di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranndiligentemente lipuite dalle sostanze terrosed ove occorra,a
giudizio della Direzione dei Lavori, accuratamentéavate. Sarannopa bagnate, essendproibito d esegure la
bagnaturalopo di averle disposte sul letto di malta.

Tantole pietre quantola mata sarannanteramente disposte a mano, seguendie@ migliori regde darte, in modo da
cogtituire una massaperfettamente compatta B cui interno le pietre stesse ben battute col martelo risultino
concatenat&aloro e iivestite da ogn parte di malta, senzaacuninterstizio.

La costruzione della muraturadovra progredire a strati orizzontai di conveniente dtezza, concatenati nel senso
della grossezzalel muro, disponendo successvamente ed aternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo
ogn due pietre in sensdongtudinale, alo scopodi ben legare la muratura ancheel senso della grossezza.

Dovra sempreevitars la corrispondenza della connessone fra due corsi consecutivi.

Gli spazi vuati che verrannoa formars per lirregdarita dele pietre saranno iempiti con piccole pietre che non
tocchinomai a seccoe nonlasciano ma spazi vuati, coomando con mata tutti gli interstizi.
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Nelle murature senzaspecide paramento s impiegheranno per le facce \Vviste le pietre di maggori
dimension, con le facce interne resepiane e regdari in modo dacostituire un paramento ustico a facdavista e s
disporranno negli angdi le pietre piU grossee piU regdari. Detto paramento ustico dovra essere piU accuratoe
maggormente regdare nelle murature delevazione di tutti i muri del fabbricati.

Qualora la muraturaavesse un rivestimento esternojl nucleo della muraturadovra rsultare, con oppatuni accorgimenti,
perfettamente concatenato @ detto ivestimento nonostantela diversta di materide, d strutturae di forma
del'unoe del'altro.

Le facce vste dele muraturein getrame, che nondebbanoessere intonacate o comunque ivestite, saranno
sempre rabboccatii gentemente con mataidraulica mezzana.

Paramenti per le murature dpietrame

Per le facce viste delle murature d pietrame, secondogli ordini della Direzione de Lavori, potra essere prescritta
I'esecuzione delle seguenti specidi lavorazioni:

con pietrarasae teste scopert@d operaincerta);
a mosaico greggo;

con pietrasquadrata cors pressochéagdari;
con pietrasquadrata cors regdari.

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte(ad opera incerta) I pietrame dovra essere sceto
diligentemente fra il migliore e la suafacda \sta dovraessere iidotta col martello a superficie gpprossmativamente
piang; le pareti esternedel muri dovranno isultare benedlineae e non presentare da prova de regdo rientranze
0 sporgenzemaggiori di 25 mm. Lefacce di posae combaciamento delle pietre dovrannoessere spianate ed
adattatecol martello in modo cheil contatto & pezz avvengain tutti i giunti per una ientranza non minore di 8 cm.

La rientranza totde dele pietre di paramentonon dovra essere mai minore di 0,25 m enele connessoni esterne
dovra essereridotto a minimo possbile 'uso delle scaglie.

Ne paramentoa mosaico greggo la facda vista dei sngdi pezz dovra essere ridotta col martelo e la grossa
punta asuperficie perfettamente piana ed afigura paigonale, ed i sngdi pezzi dovrannocombaciare regdarmente,
restando ietato I'uso delle scaglie.

In tutto il restos seguirannole norme indicate per il paramenta pietra rasa.

Nel paramenta cors pressochéagdari il pietrame dovraessere ridotto a conci piani e squadrati, Sa col martello che
con lagrossa puntason le facce di posapardlee fraloro e quele di combaciamento normali a quelle di posa.l conci
saranngoosti in operaa cors orizzontali di altezza che pud wiare da corsoa corso, e potra nonessere costanteper
l'intero filare. Nelle superfici esternedel muri sarannodllerate ala prova del regdo rientranze o sporgenzeon maggori
di 15 mm.

Nel paramenta cors regdari i conci dovrannoessere perfettamente piani e squadrati, conla facda vista rettangdare,
lavorati a granaordinaria; ess dovranno averéa stessa dtezza per tuttala lunghezza del medesmo corso,e quaora i
vari cors non avesseraeguale dtezza, questadovraessere disposta in adine decrescentela cors inferiori a cors
superiori con differenza perd fra due cors successvi non maggore di

5 cm. La Drezione dei Lavori potra ancheprescrivere l'dltezza de singdi cors, ed ovenéla stessa superficie di
paramento enissero impiegati conci di pietra da taglio, per fvestimento d acune parti, i filari di paramentoa cors
regdari dovrannoesserein perfetta corrispondenza con quelli della pietrada &glio.

Tanto nel paramenta@ cors pressochéegadari, quantoin quelo a cors regdari, non sara ollerato I'impiego d scaglie
nella facda esterna;l combaciamento dei cors dovra avvenire per ameno un terzodella loro rientranza nelle facce
di posae non potraessere ma minoredi 10 cmne giunti vertical.

La rientranza de singdi pezz non sarama minore della loro atezza, né inferiore a 25 cm;l'atezza minima de cors
non dovrama essere minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corg, o sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovraessere minore di
10 cm ele connesson avranndarghezza non maggore di 1 cm.

Per utti i tipi di paramentde pietre dovrannometters in operaadternativamente di punta in modo da asscurare
il collegamento col nucleo interno della muratura.
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Perle muraturecon mata, quando questavrafatto convenientemente presaje connessoni delle facce di paramento
dovrannoessere accuratamentstuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccaturadovra essere fatta raschiando preventivamente le connessoni fino a
conveniente profondta per purgarle dala malta, ddla pavere, e daguaungue dtra materia estranea lavandde con
acqua abbondante iempiendo qund le connesson stesse con nuovamalta della qualita prescritta, curandoche
questapenetri bene dentro,amprimendda e lisciandda con appasito ferro, in modo che il contornodei conci sui fronti
del paramentoa lavoro finito, s disegni nettamente senzasbavature.

Murature di mattoni

Gli eementi costituenti la muratura dovrannanettersi in operacon le connessoni dternative in cors ben regdari e
nomali ala superficie esterna; sarannposati sopraun abbondante stratdi malta e premuti sopradi essan modo
che lamaltarefluisca attorno e iempia tutte le connessoni.

La larghezza delle connessoni non dovraessere maggore di 8 mm néminore di 5 mm.

| giunti non verranno abboccati durante la costruzione per dare maggore presaadllintonaco od dla stuccatura
col ferro.

Le mate da impiegars per I'esecuzione di questa muratura dovranessere passate a setacdo per evitare che i giurti
frai mattoni riescano superiori a limite di tolleranzafissato.

Le murature drivestimento sarannofatte a cors bene dlineai e dovranno essre oppatunamente ammorsate
con la parte interna.

Se la muratura dovesseseguirs a paramento i&to (cortina) s dovra averecura di scegliere per le facce esternei
matton di migliore cottura, meglio formati e di colore piU uniforme, disporenddi con perfetta regdarita e
ricorrenza nelle connessoni orizzontdi, alternando con precisonei giunti verticali.

In questo genereli paramentde connesson di facda vista non dovranno avere grossezmaaggore di 5 mm, e,
previa raschiatura e puitura, dovranno essere profilate con mata idraulica o di cemento, dligentemente
compresse lisciate con apposito ferro, senzasbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le wlte dovrannoessere costruite in modo che mattoni siano sempre disposti in
direzione nomae da curva del'intradoso e le connesson de giunti non dovrannomai eccederdalarghezza di
5 mm al'intrados= e 10 mmall'estrados .

Pareti di una testaed in fogio con mattoni pieni e forati

Le pareti di una testaed in fogio verrannoeseguite con mattoni scelti, esclus i rottami, i laterizi incompleti e quelli
mancanti di qualche spigdo. Tutte le dette pareti sarannoeseguite con le migliori regde dell'arte, a cors orizzontali
ed aperfetto filo, per evitare la necessta di forte impiego di mata per l'intonaco.

Nelle pareti in fogio sarannantroddte nella costruzione intelaiature in legno attornoa vani delle porte, dlo scopodi
poter fissare i serramenti al telaio, anziché dla parete, oppurai lati od ale sommita delle pareti stesse, per il loro
consolidamento, quando ess@on arivano fino ad undtra pareteod d soffitto. Quando una paretedeve eseguirs
fino sotto d soffitto, la chiusura del'ultimo corso sardben serrata, seoccorre, dopo congruotempo conscaglie e
cemento.

Murature miste

La muraturamista di pietrame e matton dovra progredire a strati orizzontai intercalando n. 2 di filari di mattoni
ogn 1 md dtezza di muratura dpietrame. | filari dovrannoessere estes a tutta la grossezzale muro e disposti
second@iani orizzontal.

Nelle muraturemiste per i fabbricati, oltre a filari suddetti, s debbonocostruire in mattoni tutti gli angdi e spigdli dei
muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsias, le spallette e squarci delle aperturedi porte e finestre, i parapetti
delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, I'ossatura delle cornici, le canneda fumo, le
latrine, i conddti in genereg qualunque dtra parte di muro al'esecuzione della quale non s prestassd pietrame, in
conformita delle prescrizion che potra darela Direzione de Lavori al'atto esecutivo. Il collegamento delle due
differenti strutturedeve essere fatto nel migliore modo posshile e tantoin senscorizzontale che in senso erticale.

Murature in cacestruzzo

II calcestruzzo da impiegars per qualsas lavoro sara mess@n opera appenaocfezionato e disposto a strati
orizzontali di dtezza da 20 a 30 cmsu tutta I'estensione della parte di operache s eseguead un
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tempo, ben battuto ecostipato e \brato, per modo che nonesti dcun vano nello spazio che deve contenerlo e
nellasuamassa.

Quandoil cacestruzzo sa da collocare in operaentro cavi molto stretti od a pozzo essodovra essere caato nello
scavomediante secchi a libaltamento. Solo nel casodi cavi molto larghi, la Direzione del Lavori potra consentire cheil
cacestruzzo venga gettatbberamente, nel qual casoprima del conguagliamento e della battitura deve,per ogn strato
di 30 cmddtezza, essere ripreso dal fondo dE cavo e impastato per rendere uniforme la miscela del componenti.

Quandoil cdcestruzzo sa da cadare sottacqua, s dovrannoimpiegare tramogge, cassepribili o quegli atri mezz
dimmersione che la Direzione del Lavori prescrivera, ed usarela diligenza necessaria ad impedire che, nel passare
attraversdacqua, il calcestruzzo s dilavi con pregiudizio della suaconsistenza.

Finito che sa il getto, e spianata con ogn diligenza la superficie superiore, i cacestruzzo dovra essere lasciato
assodarger tuttoil tempo chelaDirezione de Lavori stimera necessario.

Altre murature

Perquanto iguarda atri tipi di murature @lo stessoipo d quelle esternes facda riferimento a capitolo riservato alle
“strutture di elevazione verticali”.

b) Infiss esterni verticai

In basea D.M. 14 giugno1989, n. 236, Regdamento di attuazione dell'art. 1 dellalegge 9 gennaio 1989, n.

13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accesshilita, I'adattabilita e la vistabilita degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubbica sovvenzionata e agevolatal, le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facimente
utili zzabili ancheda personeon idotte o impedite capacita motorie o sensoriali.

| meccanismi di aperturae chiusura devono essre faciimente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono
poter essere usateesercitando una lieve pressone.

Ove posshile s deve darepreferenza a finestre e parapetti che consentonda visuae ancheadla persona sedut&i
devono comunqueagantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute versbesterno.

L'atezza delle maniglie o del dispositivo d comandodeve essere compresara 100 e 130 cmcpnsigliata
115 cm).

Per consentire dla persona sedutéa visuae ancheall'esterno, devono essere preferite soluzion per le qudi la
parte opacade parapetto, se present®n superi i 60 cmdi atezza dal calpestio, con l'avvertenza, perd, per agioni
di scurezza, che lintero parapettosia complessvamente dto ameno 100 cm einattraversabile da una sfera di
10 cm d diametro. Nele finestre o spigdo vivo dela traversainferiore del'anta apribile deve essere
opportunamente sagomasoprotetto per norcausarenfortuni. Le ante mobili degli infiss esterni devonopoter essre
usateesercitando una pressone non superiore a 8 Ig.

Infiss inlegno

Perl'esecuzione de serramenti od altri lavori in legno I'impresa dovraservirs di una Dtta specidista e ben accettaala
Direzione dei Lavori. Ess sarannosagomati e muniti degli accessori necessari, secondoi disegni di dettaglio, i
campioni e leindicazion che daralaDirezione de Lavori.

II legname dovra essere di essenzdorte per i serramenti in legno, di essenza tenera ddce per queliinterni,
perfettamente lavorato e pidlato e lisultare, dopo ci6, delo spessoreichiesto, intendendas che le dmension  dei
disegn e gli spessori debbonoessre queli del lavoro dtimato, né saranno dlerate eccezion a e riguardo.

| serramenti e gli dtri manufatti sarannopidlati e raspati con cartavetratae pomice in modo dafare scomparire
qualsas sbavaturaE proibito indtre assolutamente I'uso del mastice per coprire difetti naturdi di legno o difetti di
costruzione.

Le union dei ritti con travers sarannaoeseguite con le migliori regde dell'arte: i ritti saranno entinui per utta I'altezza
del serramentoged i travers collegati a dentee mortisa, con caviscie di legno duro e con biette, a norma dele
indicazioni che darala Direzione dei Lavori.

| denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversaredtuna d'atra partei pezzin cui verranno calettati, e le
linguette avranno comunementa grossezzali 1/3 del legno e sarannancollate.

Ne serramenti ed dtri lavori a specchiature i pannélli sarannouniti a tela ed ai travers intermedi mediante scanaature
ne tela e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessoreper non
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indebalire il telaio. Frale estremita della linguetta ed il fondo dbla scanadatura develasciars un gioco per consentire i
movimenti del legno della specchiatura.

Nelle fodere dei serramenti e del rivestimenti, a superficie o perlinata, le tavole di legno sarannaconnesse, a lichiesta
della Drezione dei Lavori, 0 adentee canale edincollatura, oppurea canale unite da apposita animella o linguetta di
legnoduro incollata a tuttalalunghezza.

Le battute @lle porte senza élaio verrannoesegute a lisega, tanto controla mazzetta quantéra leimposte.

Le union delle parti delle operein legno e dei serramenti verrannofatte con viti; i chiod o le puntedi Parigi saranno
consentiti solo quandosia espressamentadicato dalla Direzione dei Lavori.

Tutti gli acces=ori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegnodi manovra,ecc. dovrannoessere, prima della loro
appicazione, accettati dala Direzione de Lavori. La loro appicazione a vari manufatti dovra venire eseguita a
perfetto incastro, per modo da nomasciare acuna discontinuita, quandosia posshile, mediante bulloni a \iti.

Quando tettas di serramenti da aprire e chiudere, ai telai od a muri dovrannoessere sempreasscurati appaositi gandi,
catenelle od dtro, che, mediante oppatun occhieli a serramenti, ne fissno la posizione quandoi serramenti
stess debbono restareperti. Perogn serraturadi porta oduscio dovrannoessere consegnatdue chiavi.

A tutti i serramenti ed dtre operein legno, pima del loro collocamento in operae previa accuratapuitura araspae
carta vetrata,verra applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamentspamato in modo che il legno ne
resti beneimpregnato. Ess dovranno conservari loro colore naturae e, quandola prima manosaraben essccata,
s procederd&laloro posain operae quind ala loro puitura con pomice e carta vetrata

Restaindtre stahilito che quandolordinazione rguarda la fornitura di piU serramenti, appenaavuti i particolari

per la costruzione di ciascun tipo, I'lmpresa dovra dlestire il campione di ogn tipo che dovra essere approvato
dalla Direzione del Lavori e verra depositato pressodi essa. [Btti campioni verranno petiin operaper ultimi, quando
tutti gli dtri serramenti saranncstati presentati ed accettati.

Ciascun manufatto in legno o serramentgrima dell'applicazione della prima manod olio cotto dovraessere sottoposto
al'esame ed al'accettazione provvisoria della Direzione de Lavori, la quale potra ifiutare tutti quelli che fossero stati
verniciati o colorati senzadle accettazione.

L'accettazione de serramenti e delle altre operein legno non é definitiva senon dopo chesano stati posti in opera,e
se, malgrado cid, i lavori andasser@a soggetti a fenditure e screpdature, incurvamenti e dissesti di qualsias specie,
prima che I'opera sa definitivamente collaudata, I'lmpresa saraobbigata a limediarvi, cambiando a sue spese
materidi e le operedifettose.

Infiss metallici

Le operein ferro devono icevere unapplicazione di vernice antiruggne prima del loro collocamento in opera.Gli
apparecchi d manovra, sali metallo fino, vanno protetti con unafasciaturadi stracd.

Particolare riguardo nella posa ichiedonole serrandeali sicurezza per grand aperture, etrine, negozi, ufficia terreno,
ecc., murandogli ass rotanti del tamburi e le gude in modo chele serrande scorrancoo estremdacilita nelle
loro guide.

| serramenti in ferro devono idpors in modo He da evitare quasias deformazione, in pasizione orizzontale,
interponendo tra uninfisso e l'dtro delle asscelle, o verticamente leggermente inclinati contro una parete.

Infiss PVC
| serramenti in PVC iigido dovranno aver@na eslienza seconddanormativa UNI EN SO 180/01.

La miscela impiegata perl'estrusione dei profili componenti i serramenti a vetri perfinestra o porte-finestre ecostituita da
una miscela di resna ed addtivi stabiizzanti e lubrificanti con esclusone di plastificanti e cariche minerali od
organiche e dovra ispondere ale sottoelencate caratteristiche:

il pesospecifico determinato secondde norme ASTM D792/00 devesszre< a 1,49 k/dm3;

la resstenza al'urto a tiazione determinata secondde norme UNI EN 1SO 8256:1998e superiore a 500
KJ/m2a 0°C e > a 700 Kg/m2 2a3°C;
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i moduo éastico in flessone dovra essere > a 2250 MPAdeterminato secondde norme UNI vigenti;
carico di rottura e > a 400 Kg/cm8econdo metoddi prova ASTM 363803;

la resstenza al'urto non deve dare, secondte norme UNI 8649/85, nessuneottura a 0°C e norpiU di 1 rottura su
10 provini a -10°C;

secondde norme ASTMD1525/07latemperaturaidammollimento o grado di Vicat dovra essere > 76°C;

laresstenza dlaluce, secondde norme UNI EN ISO 4892/02e UNI 1SO 4582/85 dovra essere > a grado
3 dellascdade grig;

durezza Shore 75 secondd metodo dprova ASTM 224005;

per la resistenza della saldatura secondda norma UNI EN 12608/05,a rottura non deveavvenire per oltre il 50% del
piano di saldatura;

autoestinguenzain casodincendo.

Le giunzioni degli angdi devonoessre esegute con la teenica della saldatura a piastra calda senza apporto d
materidi (pdifusone), in modo daottenereelementi monditici senzasoluzione di continuita nel purti di giunzione. Lo
spessoraldle pareti perimetrali dei profilati non dovraessere inferiore a mm 3. Pell fissaggo delle parti staccatée viti
devonoes<ere di ottone contestaa gocdadi sego.

| serramenti in PVC dovranno grantire la permeabilita dell'aria con classe A3, la tenutadl'acqua con categoria
E2 elaresistenza a carichi del vento concategoriaV?2.

Soglie e davanzai

Ne vano delle finestre, versol'interno, s dispongonodel davanzali, in marmo oin legno della larghezza di

25-35 cm eddlo spessoredi 3-4 cm, murati tra le due spallette del muro. Cosl per le porte esterne,s
dispongonoattraversol'apertura una sodia, di pietra o di marmo, che, dtre a completare I'apertura e a consentire
la chiusura de serramentomediante il chiavistello che scendenelo spessoreed entra nel'appasito astucdo
fissato nella soglia, impedendo anchel'entrata dell'acqua dall'esterno. Dove i climi umidi facilitano la condensazione
sui vetri, i davanzali interni recherannauna leggerainclinazione ed unforo per mandarfuori I'acqua colato, mediante un
tubo metdlli co.

c¢) Chiusure orizzontdi
Chiusura orizzontale inferiore e su spazi esterni

Per le chiusure orizzontdi inferiori e su spazi esterni vagono le medesme norme e prescrizion e egde dele
struttureportanti orizzontali.

Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovrannaeseguirs con cure particolari alo scopo di ottenere superfici orizzontali
(od anche sagomate seconkoprescritte centine), senzaonduazioni od dtri difetti e di evitare in modo assoluto la
formazione, in un tempo piU 0 meno prossmo, di crepe, dnature o distacchi nel'intonaco. Al manifestars di tdli
screpdature la Drezione de Lavori avra facolta, a suo insndacabile giudzio, d ordinare d'lmpresa il rifacimento,
a carico d questultima, dell'intero controsoffitto con I'onere dd ripristino d ogn dtra operagia eseguita (stucchi,
tinteggature, ecc.).

Ddla facda inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere ganci di ferro appendlumi. Tutti i legnami impiegati
perqualsias scoponei controsoffitti dovrannoessere abbondantementgpamati di carbalinio su tutte le facce.

La Direzione del Lavori potra prescrivere anchele predisposizion di adattegrigie o sfiatatoi in metalo per la
ventilazione dei vani racchius dai controsoffitti.

Controsoffitto in rete metallica (cameracanna).controsoffitti in rete metalica saranno emposti:

dal'armatura principale retta ocentinata in legno di abete,formata con semplici costoloni di 6 x 12 cm, oppurecon
centine composte ddue o tre &vole sovrapposted inseme collegate ad interasse di 100 cm;

dal'orditura di correntini in abetedela sezione di 4 x 4 cm, posti dla distanza di 30 cm gli un dagli atri e fissati
solidamente con chiod e reggetteale centine od a costoloni di cui sopraedincassati a lati entrole muraturein modo da
asscurare l'immohilita;
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dalla rete metdlica, in filo di ferro lucido del diametro di 1 mm circa con maglie di circa 15 mm di lato, che sara
fissata al'orditura di correntini con opportune gappette;

dal rinzaffo d mata bastardap mata di cemento, secondo quanpoescritto, la quale deve rsalire superiormente alla
rete;

dal'intonaco (eseguito con malta di cace e sabbia e incollato a colla di mdta fina) stesocon le dovute cautee e
conle migliori regde dell'arte perché iesca del minore spessor@ossbile, con superficie piana eliscia

Controsoffitto tipo “Perret”. | controsoffitti eseguiti con materiae laterizio specide ipo “Peret’, “Itaia’ o smili saranno
costituiti da avelline sottili di cotto dello stesso spessork 2,5 cm armatelongtudnamente datondni dacdaio

annegatan mata a 3 qdi cementoPortland per m3di sabbia, il tutto ancoratoa solaio sovrastantemediante robusti

cavallotti di ferro posti a opportuna dtanza. La facda vista del controsoffitto sarasbruffata con mata bastarda.

Controsoffitto in graticdo tipo “Stauss. | controsoffitti con graticdo di cotto armato ipo “Stauss o simile saranno
costituiti essenzialmente da strisce di rete di filo di ferro ricotto del diametro di 1 mm amaglie di 20 mm di lato aventi gli

incroci annegati in crocettine di forma pdiedrica in argilla cotta addta temperaturache asscurano ala mata una
buonasuperficie di aderenzaDette strisce, asscurate agli estremi a bndni diferro da 8 mmameno ancorati a
loro vdta nelle murature grimetrai con opportune grappe postedistanza di 25 cm, e benese mediante

taglie tendfili, verranno sostenuteon cavaloni intermedi (a distanza di circa 0,40 m) edoccorrendomediante

irrigidimenti di tondno di ferro da 3 mmin modo darisultarein tutta la superficie saldamente fissate a soffitto senza
posshilita di cedimenti. Per l'intonacatura s procederacome per uncontrosoffitto normale: la malta gettatacon forza
contro il graticco deve penetrare nel fori frale varie crocette formando al di |a di esseante piccole testedi fungoche
trattengonofortemente l'intonaco dla rete. Tettandos di rivestire superfici curve comunque centinate, la rete
metdlica del controsoffitto tanto del tipo comune I€tt. a) chedd tipo “Stauss (lett. ¢) dovrasegure le sagomedi

sostegno eatrostanti opportunamente isposte ed essre fissta ad essecon utti i necessari accorgimenti per
asscurarelarete efarle assumeréa curvatura pescritta

Coperturenon ‘entilate

L'éelemento d isolamento termico, in coperturenon \entlate e savo esgenze particolari, deve essere
preferibilmente sempre posat@ di soprade supporto strutturae il piU posshbile verso I'esterno, per sfruttare
linerzia temica della strutturae per tovars in condzioni favorevoli rispetto a problemi di condensazione interstiziale del
vapor acqueo.

Deveessere sempregarantita la microventilazione della superficie inferiore dell'éemento d tenuta (egade, lastre, ecc.)
e contemporaneamenteé opportuno garantire una \entiazione dela superficie esterna dell'isolante termico. Cid
S ottiene con l'uso di elementi distanziatori, generdmente listeli in legno, piU alti dello spessorealdl’isolante, che
permettonal fissaggo della listellatura chesorreggde tegde o le lastre elasciandouno spazio adeguatdra il listello e
la superficie dell'isolante termico.

Nel casoin cui s disponga di uno strato impermeabile sotto I'édemento d tenuta, occorre aantire la
microventilazione della superficie inferiore dei proddti di tenutae, se posshile, la veaitilazione dela superficie
esternadell'isolante: ci6 pud comportareuna doppa orditura di listeli distanziatori soprae sottoil telo impermeabile,
con la creaione d una intercapedine venitilata, oppure occorrera redispore una barriera a vapore, sotto
lisolante temico, per evitare posshili fenomeni di condensazione dovuti ala presenzald telo impermeabile.

E preferibile che lisolamento termico sia formato da due strati di elementi con giunti sfalsati, 0 da unsolo stratocon
giunti ad incastro.

| prodati dell'éemento termoisolante devono essere senshili dle variazion di temperaturae di umidita che s
verificano sottoa manto perevitare deformazion con laconseguente apertudai giunti.

Se la listellatura viene posatadirettamente sul pannello d isolamento termico (con semplice o doppa orditura
ortogorele), € necessxio che lo stessosa rigido, permettaa chiodatura e abbia una sufficiente resstenza ala
compressone.

| Sstemi con lastre isolate a sandwich, se non \entilati, devono dspoarre di una efficace barriera a vapore dal lato
cado.

Coperture entilate
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Al di sopradédl'ultimo solaio viene postol'édemento isolante che dovraavere una adeguata esistenza termica e
potra essere codtituito da doppo strato d pannelli posati con giunti sfalsati 0 da unmonacstrato con giunti ad
incastro. Sono da evitare i materiali isolanti leggeri sfus o granuari quando possonessere rimoss dale correnti
daria. Se la zona del sottotettoé praticabile I'élemento termoisolante dovra avere una resistenza a compressone
adeguata oppumdvra essere protetto ocompletato da unostrato dripartizione de carichi.

S possono edizzare coperture entilate anchemediante intercapedine a spessore costaniiengolafada. Lo spazio

di ventilazione dovra averenel punto piU bassodél'intercapedine o del sottotetto ura@tezza minima di 10 cm.
Sono comunqueda preferire adtezze maggori (@meno 30 -60 cm). Tuttoil volume daria dovraessere ventilato con

regoarita, senzazone morte, pemezzo daperturegenerdmente postein corrispondenza della grondae del colmo. Le

uscite dell'aria saranno comunqualivello pU elevato d quelle dentrata. Aperture laterai possono isultare dannose
per unefficace tiraggio.

La sezione utile delle aperturenel casodi spazi da \entilare di ridotta altezza dovra essere non minore di
1/500 della superficie della copertura

Per fade di coperturamolto estese occorre prevederd00 cm2 di aperture ifi ingresso e dtrettante in uscita)
ogn m3 di volume di sottotettoda \entiare. Nel casoche le fade sano redizzate con strutturein legno discontinue

i giunti tra i prodati costituenti I'elemento di tenuta possonooatribure ala ventiazione del sottotetto stesso (es:
coperturen copp di laterizio, ecc.).

Perla redzzazione delle aperturedi ventilazione € posshile ricorrere ad appositi eementi specidi qudi |e tegde con
aeratoregecc., chevengonointegrati con i proddti costituenti 'elemento di tenuta. Hi prodati devonoperéessere
redizzatiin modo daevitare infiltrazion d'acqua (perpiogga di straventok intrusioni di animali.

Sono preferibili aperture ontinue (tipo feritoia) a quelle discontinue (fori distanziati). Le aperturedovranno avere un
contatto detto tra lo spazio ventiato e I'esterno e dovranno essere attrezzatecon i di protezione per evitare
l'intrusione di animali (volatili, ecc.).

Nel casoche la veaitilazione sa ottenutamediante una intercapedine a spessore costantengo la falda occorrera
verificare che nonvi Sanoin essa strozzature causaleeementi strutturali, impianti, ecc.

Nel casol'éemento inferiore (0 la strutturainferiore dell'intercapedine) non garantisca la tenuta al'aria verso gli
ambienti & posshile predisporre un apposito telo d tenuta.Se questoe disposto a di sopradell'isolante termico occorre
predisporre una barriera a vapore pimadell'isolante, versoil |ato caldo.

Occorreevitare in ogn casola comunicazione tra locae aitato e intercapedine: cid potrebbe portara infiltrazion di
vapore thcqua dovute adepressoni o sovrapressoni del vento.

Coperturenon praticabili (coperturea tetto)

La coperturaa tettosara sostenutda unagrossa armaturi legno, ferro e cemento armatal, tutto conle disposizioni
che sarannqorescritte dai tipi di progettoo dalla Direzione dei Lavori.

Sulla grossa armatura saranpo disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura)sui quali sarapoi distesa la
copertura dtegde direttamente o conl'interposizione di un sottomantan legnood in laterizi.

Sottomanto diegno - Saracostituito da tvole di legno di abetedelo spessoral 2,5 cm, pidlate dalla parte in vista,
unite a filo piano e chiodate ala sottostanterditura di travicelli.

Sottomanto dpianelle o taveliine - || sottomanto dpianelle o tavelline s eseguira collocando sui travicelli o correntini del
tetto le pianelle o taveline una vcina d'dtra, beneadlinede in modo chele estremita di esse posino sul'asse di detti
legnami e le connesson nonsiano maggori di 6 mm. Le detteeonnessoni saranno stuccatecon malta idraulica liquida. |
cors estremi lungola gronda sarannatenuti da unlistello d abete chiodato ala sottostante armatude tetto.

Coperturadi tegole curveo coppi- La copertura dtegde a seccos fara posandosulla superficie da coprire un
primo strato dtegde conla convessta rivolta in bassodisposte a filari ben dlinedi ed attigui, sovrapposteer 15 cm
ed asscurate con frammenti di laterizi. Su questatratto sene collochera un secondocon la convessta frvolta in alto,
smimente acavalate per 15 cmdisposte in modo che icoprano le connesson fra le teyde sottostanti. Le
teste delle tegde in ambeduegli strati sarannoperfettamente dlinede con la cordicela, sa nel paraleo dla
grondache in qualunque sensadiagonde.
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I comigndo, i displuvi ed i compluvi sarannodiligentemente suggelati con malta, e cosl pure suggelate tutte le
tegde che formano il contornodelle falde, o che pogdano contro i muri, lucernari, canneda caminoe simili.

Le tegde che vannoin operasulle murature verranno posate &ito di mata. La copertura dtegde su letto di
malta verra eseguita con le stesse norme indcate per la copertura dtegde a secco;il letto di mdta avra lo spessore
di 4-5 cm.

Coperturain tegolealla romana- La coperturain tegde ala romana(o “maritate’) composta d tegde piane
(embrici) e di tegde curve €opp) S eseguira con le stesse norme dela precedentesavo che s poserasula
superficie da coprire il primo strato d tegde curve che icopriranno i vuati tra i vari filari di tegde piane. Anche per
questo ipo d coperturaa seccodovra eseguirs con mata idraulica mezzanda necessaria muratura @lle testatee
de colmi, la cace a scarpa,ecc. In corrispondenza delle gronde dovrannampiegars embrici speciai a lato
paraleo.

Coperturadi tegole piane- Nela copertura dtegde piane ad incastro (marsiglies o smili), le tegoe, quando
devono poggre su armaturadi correnti, correntini o listelli, sarannofissate a detti legnami mediante legature
di filo di ferro zincato, grossol mm circa, il quale, passandmel'orecchio esistente inriporto ala facda inferiore di
ogn tegda, s avvolgera ad unchiodo pure zincato, fissato in una delle facce dei correnti o listelli. Quandanvece le
tegde devono pog@re sopraun assto, sul medesmo, pima dela collocazione dele tegde, saranno kiodati
paralelamente da gronda & listeli della sezione di 4 x 3 cma distanza tale, fraloro, che vi possan@oggdarei denti
delle tegde di ciascunfilare.

Perla copertura dtegde piane ad incastro su sottomantali laterizio, le tegoe dovranno posare sopra ustrato d
malta grossoda 4 a 5 cm, edgn tegda dovra essere suggelata accuratamenteon la mata stessa. In ogn caso
dovranncessere impiegate, nella posadella copertura, mezzesgade rette ediagordi ale estremita delle falde e negli
spigdi, in modo dadternarele tegae da unfilare dl'atro.

Soprai displuvi dovrannoessere disposti appasiti tegoon di colmo murati in mata idraulica; indtre dovra essere
inserito un numero adeguatoi dappucd di agazione.

Coperturain lastre di ardesia artificiale. - Le coperturein ardesa atificide potrannoessere eseguite nel seguenti
tipi:

con lastre onduate normali spessorala 5,5 a 6mm con lastre
onddate dlaromana spessoreda 5,5 a 6mm con lastre
onduate dlatoscana spessorela 5,5mm

con lastre piane dlafrancese spessorda 4mm

In ogn casole lastre di copertura verranno poste opera sudvolato d legno d abetedello spessoreali ameno 25
mm con superiore rivestimento in cartone catramatayvero sopraorditura di listeli pure in abete della sezione da 4 x 4
a7 x 7 cm2 secondadl'interasse e del tipo d coperturafissandde con specidi accessori in ferro zincato (grappe,
chiod, o viti, ranelle tiiple in pombo, ecc.). Laloro sovrappasizione dovra essere, a secondadel tipo di lastra, da 5 a
8 cm; i colmi ed i pezz speciali terminali di ogn tipo sarannaanch'ess fissati con gli appasiti accesori.

L'ardesa atificiale per coperturepotra essere lichiesta ne colori grigio naturale, rosso, nero-lavagna, ruggne.

Coperturein lastre onduate di fibrocemento ecologico e materie plastiche - Perle lastre in fibrocemento ecologico le
pendenzeminime sono dell'ordine del 15 % asecondadela zona climatica (per fade dilunghezzainferiore ai 20
m), la sovrapposizione di testae dell'ordine di 20-25 cm perle pendenzaminime e pud essere ridotta a circa 15 cm
per le pendenzeil eevate (oltre il 25%) asecondadella lunghezza difada.

L'interasse degli appogg, listeli, arcarecd metallici disposti pardlelamente ala linea di gronda, tende dalo
spessoraldle lastre, da carichi agenti sulla coperturae dala lunghezza delle lastre. Per le lastre in fibrocemento
ecologco non e ma superiore a 115 cm,se sottde stesse non vi € una struttura portante continua (esempio
soletta), o a 140 cm conastre spessé®,5 mm estrutturacontinua sottostante.

Nelle parti a shalzo, le lastre non devono sporgereltoe i 25 cm selo sbazo € sul vuoto 0 35 cmsevi € sottostante
strutturacontinua. Cosl pure nonsono ammessgarti terminali laterai senzasostegno.
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La direzione di posadeve essre oppostaa quela de venti di piogga dominanti. E posshile I'uso d sgillanti,
ne giunti di sovrappasizione, in condzioni ambientai o di posasfavorevali (pendenzenferiori a
15%, ecc.).

I fissaggio delle lastre sull'orditura viene eseguito a mezzo d viti munite di rondella e guarnizione (su orditura
ligneg o conganci filettati (su strutturametallica). Viti e ganci vannoapplicati ad unadistanza noninferiore ad unminimo
dal e estremita delle lastre per evitare inneschi di fessurazioni o rotture sottosforzo.

| fori di fissaggio vanno praticati di dimensioni maggori di quelli dela vite o del gancio, per permettereche gli
assestamenti della strutturanon coinvolgano le lastre. || numero dfissagg € in funzione della lunghezza della lastra,
dellasuaposizione (centrale o di bordo), della zona climatica (piU 0 meno entosa).

| suddetti principi valgonoancheper lelastre in materia plastica rinforzata, quelle fibrobituminose, ecc.

Le coperturein eementi onddati di materia plastica rinforzata con fibre di vetro possonoessere fornite in lastre
oppurein rotoli da svolgere in sensoparalelo ala lineadi gronda.La sporgenzamassma della lastra dai listelli di
supportee di 10 cm,limite valido ancheper le lastre fibrobituminose.

Le lastre in materia plastica possonces<ere fornite sa opachesa trasucide; questeultime possonocessere integrate
con sistemi di captazione dell’energia solare.

Coperturein tegole bituminose (tegoleanades) - Le coperturein tegde bituminose vengono posatesu un
supportocontinuo, assto ligneo o soletta in cemento armato smilari. In genereper pendenzeidotte, compresetra
20% e 30%,la posaavviene su un preventivo sottostrato idimpermeabilizzazione (es. cartonfeltro bituminato
clindrato) posatoin sensopardlelo dla linea di gronda e con sormonti. Il fissaggio pubd avvenire mediante
chiodatura, se su supportohiodabile o riscaldando a flamma |la superficie inferiore delle tegae. Per i purti particolari s
possono anche usaadesivi.

Coperturen lastre di lamieradi rame,di alluminio, di acciaio inossidabile, ecell piano d posaé in genereuna
superficie piana, soletta, tavolato continuo, ecc., coneventuale interposizione di uno strato dseparazione (cartorfeltro,
ecc.). | giunti laterai sono ad aggraffatura (su squadrettadi ancoraggio) o atassalo concoprigiunti, in taluni cas a
saddatura. Gli eventudi giunti orizzontai sonoa sovrappasizione a aggraffatura, ad aggraffatura, a sovrapposizione e
saldatura.

Coperturein lastre metalliche nervatedi grandi dimensioni (grecate, ondulate, ece.)Tal lastre possono
essre fornite con lunghezza uguale a quela di falda (sno a 10-14 cm) epermettono pndenze molto ridaotte (7 -
8%) o inferiori se la fada risulta di lunghezza minore. Le sovrapposiziont sono in questo caso solo laterai e
occorreraeffettuare la posain senso oppostalla direzione de venti dominanti. E possbile utilizzare guarnizioni
per migliorare latenutadell’acqua.

Tutte le lastre sonofissate tramite gopasiti ancoragg (viti, ecc.) generamente posti in corrispondenza della sommita
delle nervaturemuniti di cappellotti e guarnizioni. L'elemento d supportoé costituito da arcarecd metallici o in legno.

Gli aggetti massmi delle lastre dai suppati sonodi circa 30 cm ei minimi di circa 10 cm (perpermettere ua zona
sufficiente per I'ancoraggio).

Perevitare la posshbilita di condensazion, pdché le lastre non permettonda diffusione del vapore, acorre predisporre
una \entilazione sottole lastre, cio risultavalido ancheper idurreil calore estivo.

Coperturen pannelli metallici coibentath sandwich- Si tratta di pannelli coibentati formati da duelastre metdliche
e interposto stratoisolante costituite da schiume rigide sintetiche ottenutemediante iniezione o colata tra le due lastre.
Gli elementi sonoautopartanti e ichiedonoappogd piuttosto distanziati.

Coperturean tegole metalliche Gli elementi sonoin rame,acdaio inossdabile, aluminio, ecc.,di piccole dimensioni e
di forma pdigonde. Sono asemplice e doppa profilatura e vengonofissati con chiodi, viti orivetti su arcarecd in
legno o metalo uilizzando anche particolari suppati distanziatori. E oppatuno prevedereuna \entilazione
sottotegda

Coperture peticabili (coperturea terrazzo)e non praticabili non \entilate

Il solao d copertura dl'ultimo pano a terrazzo saraseguito in pano, mentrele pendenzeda dars al terrazzo,
non inferiori a 3% versoi punti di raccolta delle acquemeteoriche (1,5-2% nel casodi coperture praticabili) saranno
raggunte mediante inclinazione de lastrico d copertura da esegurs in smato, gretonatoe comunquecon
materiai aventi le stesse caratteristiche del solaio.
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Strati di pendenza edizzati con massetti in calcestruzzo alleggerito, di supportoad una barriera d vapore, s
comportanocome unulteriore strato disolamento e possonadare origine a condensazione. Lo strato d protezione in
ghiaia é applicabile su pendenzeon superiori a 9%.

L'éelemento di supportodeve essere in grado di accogiere gli éementi di isolamento e di tenuta, @é deve essre
piano o coneventuae strato dregdarizzazione, secco, senza tracckolii, pitture o eementi che possano produrre
danni agli strati superiori o limitare I'eventuale adesione richiesta.

L'élemento d isolamento termico deve essere preferibimente sempre postcd di sopradel suppato strutturae.
Al di sotto del'élemento isolante andra postaina barriera a vapore.l materidi isolanti posti sulle coperture peticabili
devonopoter sopportaresovraccarichi natevoli. Percié andra ivolta particolare curanel casodi adozione di quadrotti
prefabbricati di grand dimension posati su suppati o in presenzali carichi concentrati (fioriere, ecc.). La esistenza
minima a compressone del materidi isolanti dovra essere superiore a 20 N/cm3a 10% di deformazione.

E preferibile che I'élemento isolante sia formato da due strati di elementi con giunti sfasati 0 da unsolo stratoad
incastro.

La massma dtenzione va livolta ali effetti provocati dai proddti o tecniche di incollaggio degli elementi di tenuta
del'édemento isolante che pud enire deformato o aterato da particolari sostanzechimiche o dala temperatura
sviluppata durantel'incollaggio a caldo o la saldatura delle membrane.

E da evitare il ristagno di umidita tra I'elemento di tenutae I'éemento isolante e |o strato d barriera a vapore.l
materidi isolanti andrannaorotetti dal'umidita prima e durantele operazion di posain opera.

L'incollaggo del'édemento d tenutasull'eemento isolante va effettuato per purti o perlinee continue, quandonon
sa previsto uno strato d scorrimento. Eventuali ispessmenti dell'élemento d tenutain corrispondenza di raccordi,
camini, bocchetton di scolo delle acque,ecc., rchiedono speciai conformazion di supportoin modo daevitare |l
ristagno dacqua. Nel casodi impiego d elementi di tenutabituminos, le sovrappasizion de giunti devono averauna
larghezza minima di 10 cm. M casodi manto pluristrato gli strati devonoessere incollati tra loro sututta la superficie.

L'incollaggo a cado deve essere redizzato con tempo seccoe temperatura esternaon inferiore a 5°C. Gli strati
possonoessere mess in operaper €i pardlei o a €l incrociati (per membraneanisotrope) avendocura di Sfalsare
giunti di due strati pardleli successvi.

Gli gtrati di tenuta devonaessere perfettamente integri, soprattuttoin prossmita di raccordi, giunti o cambiamenti di
direzione dello strato.

I raccordo él'éeemento d tenutae della barriera a vaporecon le superfici verticali o in corrispondenza del bordo del
tetto deve essere di dtezza superiore a quella massma prevedibilmente raggunghbile dal'acqua (e comunqueminimo
15 cm apartire dd livello finito della coperturao maggore nel casodi precipitazion abbondanti, neve o enti forti).

Lo strato d barriera & vapore deve essre solidale con lo strato d supporto ed essre messoin opera
contemporaneamentdlo stratoisolante e congunto perimetralmente con I'éemento d tenuta. Eraccomandabile
l'adozione di sistemi di raccordo dtati di giunti di dilatazione.

La partedi raccordo erticale dell' eemento d tenutava protetta, soprattuttm corrispondenza dell'attacco a supportoda
elementi che deviino il flusso dell'acqua. Anche per i strati di protezione € raccomandabile l'inserimento di giunti di
dilatazione. Il fissaggio dello strato d tenutava effettuato con dispositivi distanziati con regdarita

II collegamento tra la superficie veticae e quela orizzontale di supporto él'édemento d tenutanon deve presentare
spigdi vivi, ma deve essere accompagnatala spessori inclinati redizzati dal'eemento isolante o da altri dispositivi
aventi comunquesuperficie regdare.

Lo strato d separazione, quandopraticabile, non deveessere solidale con lo strato dtenutaper non trasmettergli
dilatazioni termiche: vanno quind previsti degli strati di scorrimento.

Prima di uno strato d protezione in ghiaia deve essere previsto uno strato d separazione in tessutonontessutolLa
ghiaia per redizzare lo strato dprotezione deveaveregranuometria 16-32 mm e nores<ere di frantoio.

Gli strati di protezione praticabili continui (massetti, pavimenti su massetto) devonessere frazionati in elementi di
lunghezza non superiore a 1,5 m edessere staccati dalle superfici verticali (muretti, camini,
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bordi) da oppatun giunti sul perimetro. La separazione dovra aggungere lo strato dndipendenza el essere
eventuamente sgillata con materidi elastici imputrescihili .

Gli streti di protezione praticabile redizzati con massetti 0 pavimentazion su massetto dovranno avareo spessore
minimo d 5 cm, eventuamente armatocon reteelettrosaldata di ripartizione nel casodi natevali carichi statici.

Gli sfogh dell'acqua meteorica, cosl comei canai devonoessere distanziati dalle superfici verticai o dtre emergenzeli
ameno un metro, perevitare che 'accumulo d deposti dovuto da vento li possaostruire e permettereindtre un
adeguato raccordaldl'édemento d tenuta. | dispostivi di evacuazione dele acque devono essere collegati
completamente d'éemento d tenutamediante materidi estensbili, incollanddi sul'eemento di tenutasolo sulla parte
esterna.

In corrispondenza delle soglie di porte e portefinestre su copertureraticabili, I'élemento di tenutadovra avere
undtezza tae da impedire l'ingresso dell'acqua nella peggore delle situazioni prevedibili. Nel caso non sa posshile
ricavare soglie (passaggo di carrozzine, ecc.) dovraessere previsto I'arretramento dellaporta eil collegamento con
il pilano della coperturamediante una rampa.L'dtezza delle sodie dipendera dalo spessoralegli strati posti sulla
copertura.

Nel casodi fioriere stuate a bordo delle coperture (terrazzdpgge) esse devonessere impermeabilizzate in modo
durevole, oppureva previsto che I'demento di tenuta prosegua di sotto d esse, prevedendoteeloro posshile
amovibilita

Coperture f@ne ventilate

Al di sopradel solaio inferiore andra postain elemento isolante avente esistenza termica non inferiore a
1,5 mg h °C/Kca a doppo stratocon giunti sfalsati 0 monostratocon giunti ad incastro. Sono daevitare materiali
leggeri sfus quando possonessere rimoss dalle correnti d aria.

Lo spazio di ventilazione dovra avere,nel punto piU bassoddl'intercapedine, unatezza minima pari a 10 cm. Sono
comunqueda preferire dtezze da 30 a 60 cm @endenzai circail 9% (pendenzanassma per la collocazione di uno
strato dprotezione in ghaia). Sonopreferibili e aperture ontinue (essure, feritoie) a quelle discontinue (fori, aperture
distanziate). Le aperture dovranno permetters contatto detto tra lo spazio ventilato e I'esterno, e dovranno
essre attrezzateon i di protezione antintrusione.

Quando il supporto dl'édemento d tenuta € rdizzato con €ementi di grande dimensione, in
corrispondenza delle giunzioni di detti eementi, I'elemento di tenutanon andraincollato.

Il supporto @ll'’eemento d tenuta andra sempreadizzato conmateriali resistenti al'umidita (ad esempio pannelliin fibre
di legno minerdizzato o tavelle). Sopra #le lastrico verraeseguita unaspianata di mata idraulica dello spessoreli 2 cm
(camicia di calce) e quind la spianata di asfalto, che saradatain due strati successvi dello spessoreiascuno di 8 mm,
dati 'unoin sensonormale all'dtro, e cid alo scopodi evitare ogn infiltrazione d acqua.

Anche le pareti perimetrali del terrazzo verranno protettegia parte inferiore, previamente preparate @n intonaco
grezzo,mediante unapplicazione veticale di asfdto dello spessoradi 8 mm edél'dtezza non inferiore a 20 cm,
raccordata opportunamerden gli strati suddetti.

Sulla spianata di asfalto sarapo applicata direttamente (senza massetttg pavimentazione.

Art.81 Partizioni nterne

a) Partizioneinterna verticae
Blocchi di gessolatero-gesso e in calcestruzzo leggero vibrocompresso

| tramezzi possonoessere posati sa sulla soletta d rustico, sa sul pavimento finito. Dopo unaccurato tracdamento
dello sviluppo pevisto dal tramezzo,avviene la preparazione dell'adesivo a basedi gesso rispettando le propazioni
indcate da fabhricante e generamente rportate sulle confezion del prodato, mescolando eventuamente mediante
mescolatori éettrici, fino ad ottenereun impasto omogeneo semifluido.

S stendequind un primo corddo continuo di adesvo sul quale s posala prima fila di blocchi che deve essere
accuratamente messabdla

Le file successve s posano sovrapponendddlocchi gli uni sugli dtri avendocuradi verificare che le sagomaturele
bordi siano prive di scaglie e di frammenti che nonconsentanain corretto accoppgamento.
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L'adesvo deve essre distributo accuratamente suutta la lunghezza de bordi, sa longtudinamente che
trasversaimente, d ogn pannello, in modo &le che esso isulti presente suutti e quattroi lati dei blocchi. Eventudli
eccedenzdi adesivo vengonoeliminate con unaspatola.

La posade giunti deveavvenire a giunti sfalsati, provvedenda@ taglio degli eementi mediante 'uso d unataglierina ad
acquayun flesshile o semplicemente un martello adatto.

La posade controtelao s eseguea tramezzatura ltimata, creandone vano previsto le sedi per le zanche di
fissaggo de controtelaio e fempiendo il vuoto con mata cementizia. Le porte in plastica o in metalo devono
invece essre poszionate prima della redizzazione del tramezzaocheandrain seguito alegarsi a montanti del telaio da
entrambi i | ati.

II passaggo degli impianti avverra sotto @icda e, dove posshile, uilizzando i vuati interni dei singdi blocchi. La
redizzazione delle tracce pud avvenire solo mediante scandatori éettrici, sSa in modotradizionale con martello
e scapélo. Le tracce sarannpa chiuse con malta cementizia. Occorre pestare dtenzione dla chiusura di tracce
contenenti limpianto idrico e f®ermico. | tub dovranno essere adeguatamentprotetti dai fenomeni corrosivi che
possono wificars utilizzando scagliola.

L'operazione conclusiva che consenteali ottenereunasuperficie liscia e piana adattaa successvi lavori di tinteggatura
o di posadédla tgpezzeria, € la rasaturada esegurs con adesvi a based gessoed eventuamente previa

appicazione di primer. Ne caso di posa di rivestimenti ceramici, la rasaturanon € necessaria; € sufficiente
I'applicazione del primer.

Le dtezze ammisshili per le pareti costituite da blocchi in latero-gesso sono iportate nella tabella seguente.

Spessore paretem) Altezza paretédm) Lunghezza paretem)
6 3 6

5 4 6.50

10 5 7

12 6.50 7.50

Lastre di gessoinforzato

Prima di iniziare le operazion di posadella strutturaé necessario procedered tracdamento, indviduando le superfici
delle varie parti dell'edificio ale quai la tramezzaturalovra ieccordars. Le candizzazion reative ali impianti devono
di preferenza essere posategyrima del montaggo della struttura.

La guda deve essze fissata d sudo mediante fissaggio meccanico, ogn 50-60 cm, odi incollaggio con adesivi
pdiuretanici a due componrenti da miscelare o adesvi in solvente a basedi elastomeri. Nel casodi posa susolette
al rustico & opportuno interporre tra la guida e la soletta, una striscia di membrana bituminosa o sintetica di
larghezza sufficiente per superaredopola piega di risvolto, il livello del pavimento finito di circa 2 cm. Ci6 ai fini della
protezione da infiltrazioni di acqua duranti& posade pavimenti.

La posadella guida superiore avviene in modo anaogo a quello previsto per la guida superiore.

In corrispondenza di vani delle porte,la guida deveessere interrotta a meno che nosia previsto cheessa contorni tutto il
vano. Le gude devono essere in questo casoatliate in modo #Hle da prevedereuna eccedenzai 15-20 cm
rispetto al'ultimo punto di fissaggo.

| montanti vengono &gliati con lunghezze inferiori di 1 cm aquella esstente fra guida superiore ed inferiore e vengono
posizionatiin modo #le chela loro aperturasia disposta nel sensadi posadelle lastre edil loro interasse sa compreso
fra 40 e 60 cmL'asolatura per agevolare il passaggio d eventuali cavi deveessere praticata nella loro parte inferiore;
solo in corrispondenza dei vani porta ess devono enire capovolti per averel'asolaturain alto.

Le lastre devonoessere posizionate a giunti sfalsati ed in modo &le da lasciare ala baseuna distanza dicircal cm.
Il loro fissaggio dl'orditura arviene mediante viti autofilettanti in ragione di unaogn 25-30 cmin verticale edi giunti frale
lastre adiacenti vengonoin seguito trattati procedendad riempimento dell'assottigliamento dopo aver applicato, con
adesivo a basedi gessouno speciae nastrodi armatura.

b) Partizione interna orizzontale
Solai

Per i solai interni valgonole stesse norme eprescrizioni descritte per le struttureportanti orizzontali.
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Costruzione delle volte

Le volte in genere sarannoostruite soprasolide armature,formate secondole migliori regde, ed in gusa che |l
manto otamburo assumaa conformazione assegnatall'intradoss degli archi, volte o piattabande, salvo a tenere
contodi quel tantoin piU, nel sestodelle centing, che s crederanecessario a compensale presumibile abbassamento
dellavolta dopo il disarmo.

E data facolta al'lmpresa di adottarenella formazione delle armature suddettguel sistema che crederadi sua
convenienza, purché pesenti la necessaria stabilita e sicurezza, avendol'lmpresa l'intera responsabilita della loro
riuscita conl'obldigo d demalire e rifare a sue spesevolti che,in seguito a disarmo, avessera deformars o perdere
lavolutarobustezza.

Ultimata I'armatura e diligentemente preparatde superfici dimposta delle wlte, saranno dllocati in operai conci di
pietra od i mattoni con le connesson disposte nela direzione precisa de successvi ragg di curvatura
del'intradossn, curando dfar procederela costruzione gradatamentes di conservasui due fianchi. Dovranno
indtre essere sovraccaricate le centine da chiave per impedire lo sfiancamento impiegando a @&l uopo lo
stessanateride destinato dla costruzione della volta.

In quantoale connessoni, sarannomantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondole diverse
categorie di murature.

Per le volte in pietrame s impiegheranno pietre di forma, per quanto pesbhile, regdare, aventi i letti di posa o
naturalmente piani o res grosolanamente tali con lamazzao col martello.

Nelle wolte con mattoni di forma ordinaria le connesson nondovrannomai eccederéa larghezza di 5 mm al'intrados<o
e di 10 mm dl'estradossn. A tal uopo I'lmpresa per le volte di piccolo raggo, € obHbigata, senzadiritto ad acun
compensospecide, a tagliare diligentemente i matton per enderli cuneiformi, ovvero a provvedere,pure senza
speciale compensomattoni specidi lavorati a raggo.

S avra la maggiore cura tantonella scelta del materidi, quanto @ loro collocamento in opera,e nell'unire con mata
gli ultimi filari ala chiave s userannanetod suggeriti dall'arte, onde abbia a iisultare un lavoro in ogn parte perfetto.

Le imposte degli archi, pattabande e wlte, dovrannoessere esegute contemporaneamenta muri e dovranno
riuscire benecollegate ad ess. La larghezza delle imposte stess non dovrain nessuncaso essere inferiore a 20
cm. Occorrendampostare wolte od archi su piedritti esistenti, s dovranno peparare preventivamente i piani di imposta
mediante i lavori che sarannonecessari, e che sono ompres fra gli oneri a carico dell'lmpresa.

Perle wolte oblique, i matton debboncessere taliati sulle testee disposti giusta la lineadell'apparecchio prescritto.

Nelle murature dmatton pieni, mess in fogio o di costa, murati con cementoa pronta presa per formazione
di volte a botte, aschifo, a crociera, a padiglione, a wela, ecc. e per dlte di scae ala romana, sarannaseguite tutte
le norme ecautele chel'arte specializzata prescrive, in modo daottenereunaperfetta riuscita dei lavori.

Sulle wolte saranndormati i regdari rinfianchi fino a livello dell'estradosso in chiave, con buona muraturén maltain
corrispondenza delle pareti superiori e concalcestruzzo per il resto.

Le sopraindicate volte in fogio dovrannoessere rinforzate, ove occorra,da ghiere o fasce della grossezzali una testa
di mattoni collegate ala volta durantela costruzione.

Per le volte e gli archi di quasias naturallmpresa non procederaal disarmo senzail preventivo assenso dela
Direzione de Lavori. Le centinature saranno abbassad&ntamente ed uniformemente per tuttala lunghezza, evitando
soprattuttoche per una parté volto rimanga privo di appoggo, mentrel'atra s trovi tuttavia sostenutalal'armatura.

c¢) Partizione internainclinata
Scaeinterne

Secondo quantprevisto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, Regdamento di attuazione dell'art. 1 dellalegge

9 gennaio 1989, n. 13 -Prescrizion tecniche necessarie a garantire |'accesshilita, 'adattabilita e la vistabilita
degli edifici privati e di edilizia resdenzide pubbica sovvenzionata e agevolata’, le scae devono presentareun
andamentoagodare ed omogene@er tuttoil loro sviluppo.Ove questonon isulti posshile &

necessario mediare ogn variazione del loro andamentger mezzo d ripiani di adeguatedimensioni. Per
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ogn rampa di scale i gradini devono averela stessa dzata e pedata.Le rampe devonocontenere
posshiimentelo stesso numernd gradini, caratterizzati da un correttorapportotra alzata e pedata.

Le porte conapertura verséa scaadevono aver@no spazio antistante di adeguatagrofondta

| gradini delle scale devono averaina pedataantisdrucdolevole a pianta preferibilmente rettangdare e con un profilo
preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devonoessre dotatedi parapettoatto acostituire difesa versoil vuoto edi corrimano. | corrimano devono
essredi facile prendbilita e redizzati con materiale resistente e non &gliente.

La larghezza delle rampe e de pianerottoli deve permettereil passaggo contemporaneo iddue personeed il
passaggio aizzontae di una barela con unainclinazione massma de 15 per centdungo l'asse longtudinae. Le
scae comun e quelle degli edifici aperti d pubbico devono avere seguenti ulteriori requisiti:

la lunghezza delle rampedeveessere contenutajn casocontrario s deveinterporre un lipiano in gradodi arrestarega
cadutadi un corpoumang;

il corrimano deve essereinstallato su entrambi i |ati;
in casodi utenzaprevaente di bambini s deve prevederein secondo arrimano ad atezza propazionats;

e preferibile una illuminazione naturae laterade. S deve dotarela scaa di una illuminazione artificide, anche essa
laterale, con comandandividuabile a buio e disposto suogn pianerottolo;

le rampedi scale devonoessere facilmente percepibili, ancheper i non vedenti.

Le ramped scale che costituiscono parte comuneo siano di uso publbico devono averaina larghezza minima di
1,20 m,avereunapendenzédimitata e costanteperlintero sviluppo ddla scaa. | gradini devono essere caratterizzati da
un corretto rapportotra azata e pedata (pedatainimo 30 cm): la sommatra il doppo dell'alzata e la pedatadeve
essere compresdra 62-64 cm.

I profilo del gradino deve presentarepreferibilmente un disegno continuo a spigdi arrotondati, con sottogrado
inclinato rispetto a grado,e formante con essoun angdo di circa 75°-80°.

In casodi disegno discontinuo, I'aggetto del grado ispetto a sottogradodeve essere compresofra un minimo di
2 cm e unmassmo di 2,5 cm.

Un segnale & pavimento (fascia di materide diverso o comunque prcepibile ancheda partede nonvedenti),
Stuato dmeno a 30 cmda primo e dall'ultimo scaino, deve indicare l'inizio e lafine della rampa.

II parapettoche costituisce la difesa versoil vuoto deveavereunatezza minima di 1,00 m edessere inattraversabile
da unasfera di diametro d cm 10.In corrispondenza delle interruzion del corrimano, questo deve essere prolungato di
30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere postoad una dtezza compresdra 0,90-1 m. &
casoin cui € opportuno prevederen secondo arrimano, questodeve essere postoad una atezza di 0,75 m.ll
corrimano su parapett@ paretepiena deve essere distante da ess ameno 4 cm.

Le ramped scae che noncostituiscono parte comunee non sonodi uso pubbico devono avereaunalarghezza
minima di 0,80 m.In tal caso devono comunq@ssere lispettati il gia citato rapportotra dzata epedataifi questo caso
minimo 25 cm), el'dtezza minima del parapetto.

Scaein cementcarmato

La loro redizzazione richiede I'impiego delle cass=forme entro le quai viene colato il cacestruzzo. Le scale in
cemento armato possodstinguers in:

Scae a shazo: in essela rampa isulta cogtituita dal'inseme de gradini uscenti a shalzo dalla struttura portante
(muratura éla gabbia, colonna centrale, ovvero da una trave ginocchio in c.a. che po viene mascherataal
muri di tamponamento)L'ossatura dei gradini che costituiscono la rampavanno edizzati contemporaneament a
struttura portante,eperamente in c.a.,costituendo qund un unico corpo monditico.

Sela muratura portantpud essere composta ancheon matton o blocchi in laterizio, I'esecuzione della muratura ene
interrotta temporaneamenta,livello del piano dintradosso della rampa,per consentire 'appogdo dei gradini e dei
pianerottoli. All'incastro della scaa s perverradopo il getto del calcestruzzo, entro 'apposita cassaforma, a muratura
ultimata.
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In entrambi i cas, d fine di costituire un collegamento fra tutte le mensole, s provvederaa dotarela rampa di un
proprio spessoretatico non inferiore a 6 cm,chiamato anima dellarampa,nel quale vengono dspostii ferri ripartitori.

Scale a soletta continua: la rampaé formata da una soletta continua in c.a. (aginocchio o curviineg, sula quae
sonoappogdati i gradini; questi ultimi s possono edizzare contemporaneament a soletta oppue in un secondo
tempo conlaterizi forati o congomerato cementizio leggero. Lo spessoralela soletta sara fornito dai relativi calcoli

statici; comunque consigliabile che essanon sainferiorea cm10.

Scae prefabbricate
Sialaprefabhricazione totale che quella parziae devono sottostarelle seguenti condzion essenziali:
lascaladeve essere formata dal minor numero dcomponenti posshile;

i vari comporenti devono poter essere montati, ne limiti del possbile, senzanecessta di casseri o di ulteriore
manodoperaer finiturain cantiere,

deve poteressere postain operain tempo utile per asscurare la circolazione verticale del personae addetto a cantiere
e dei materiali;
deve essreresstente dl'usura di cantierein modo da poteressere consegnatan condzion perfette.

Unascda prefabhricata esclusvamente ad usoprivato pub essere progettataconunazata di cm 20 eduna pedatadi 25
cm e consentedi saire a 3 metri con 15pass. Considerandola formula ergonanica2a + p =
63-65, unascda prefabbricata pud arrivare d parametro65 con uningambro minore rspetto ad una ampa rettilinea
quest'ultimainfatti occupera icca 4,60 m2di superficie contro i 3,1 m2della scaa prefabbricata.

Scae prefabbricate in metalo

Le scale prefablbricate in metalo sono integramente prefabbricate in dficina e vengono montatén cantiere con

elementi gradino o arampeintere. Il rivestimento definitivo dei gradini viene montatosolo al'ultimo momento piché,

peril cantiere, viene utilizzato il piano in lamiera de gradini. Nei tipi piU avanzati s arriva d'éiminazione fwtale dele

sadature in sito, il che permette daveregia predisposta fin dal'officina la verniciatura o la finitura definitiva delle

parti metdliche, mentrela protezione in cantiere pud \enir affidata apellicole asportabili @ momento @élla consegna.
Con gquesti materidi s possono cstruire scae di sicurezza antincendio di ogn tipdoga e misura, garantendajund la

ricercata flesshilita progettuae.

Scae prefabbricate in calcestruzzo

Le scae prefabbricate in cacestruzzo possono enir prefabbricate in dficina o in cantiere ed aloro vdta possono
essredistinte in due tipi fondamentali:

ad elementi di prefabbricazione pesanteche comportaa massmo quattro pezzi da montareper ogn piano e cioe due

rampe,un pianerottolo intermedio ed il pianerottolo darrivo. Con questosistema sorgonosolo problemi di montaggio

datele dimensioni ed i pesode sngdi eementi, ed indtre vi &€ una certaigidita dmensionale, rigidita che aumenta
con il diminuire del numero & componenti;

agradini e guide di sostegnaondpendenti, cheoffre dcuni vantaggi: montarein cantiere solo le guide acremagliera con
del gradini provvisori in legno, rimandando la posade gradini definitivi (completamente rifinit) solo a momento
della consegnaln dtro vantaggio consiste nella posshilita di averedel sostegni in calcestruzzo a facda \vista perfett

solo se le casssforme sono curate, mentre gradini possonoessere redizzati in materiali differenti come marmo,
metalo, legno, materie plastiche, calcestruzzo, ecc. eposDNo essere pres sngdarmente o variamente combinati tra
loro. Ancheil montaggio &€ semplificato per quanto riguarda le dimension ed I pesode componrenti, mentrele misure
possonogentro certi limiti ed aseconda del sstema adottato, averana buonaeasticita

Si pubé anche attuareolo unaprefabbricazione parziae, sain dficina chein cantiere, usandosolo i gradini prefabbricati
cogtituiti da svariati materidi e mess in opera durantéa costruzione sa seil gradino € un pezzo monditico
completo di finitura, sa seil gradino € compostoda un supportoe da un ivestimento. Questosistema & piU
onerosoper la maggor incidenza di manodoperae di opere secondarie che comporta, ma € piU €astico
dimensonamente, ed indtre pud essere conveniente dal punto di vista econamico nel casodi costruzion di mole
modesta.

Scae prefabbricate moduari (scale a giorno)
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Particolarmente indcate nelle ristrutturazioni, le scae moduari offrono anche wantagg nel campo @lle nuove
costruzioni perlaloro velocita ('intero ciclo delle operazioni di montaggo s svolge in se-otto ore) e semplicita di posalll
sstemamoduare consentali montarescae senzanterventi sulla struttura.

La colonma vetebrae saracostituita da unaserie di eementi in acdao stampatoche, uniti tra loro, determinano
la struttura di supporto e gradini. Gli eementi consentonouna libera regdazione in aizzontale e in verticae,
che permetteuna edizzazione di scae con quasas forma a chiocdola, rettiinea ellittica, a esse.

In generes redizzano due elementi per consentireil fissaggo dell'intera strutturaal pavimento ed al solaio.

| gradini possonoessere redézzati in legno lamelare, pgmentati in tordita diverse e finiti con vernici protettive.
Sono predisposti per il fissaggo dla struttura portantee per linserimento dele colonnne diringhera e sono
disponbili in cinque larghezze diverse: 640, 740, 840, 940, 1040 mm, cprofondtafino a

315 mm. Lapedatae di 255 mm per utti i gradini, escluso l'ultimo che misura 315 mm. Indtre i gradini vengono
coperti con appaosite pedaneantisdrucdolo ed antirumore.

Il corrimano pud essere in materia plastica, ed € dotatodi unanima flesshile internain metallo che permette a pezzodi
assumereguasias formae curvatura.

Prima di iniziare I'operazione, occorremisurare la distanza tra soletta e pavimento, cosl da potercalcolare I'esatta
dimensione delle dzate. La posainiziasempreda solaio.

Le operazioni, che s ripetonoidentiche per ogn eemento, S articolanoiin:

montaggo provvisorio del supportoe del gradino: alla soletta va fissata una piastra dotatadi due prigionieri mobili  ai
quai s fissa il supporto che s appogda e s asscura con due dadi da non stringere definitivamente. Al
supportova pa fissato il gradino, tramite cinque buloni con testaa brugda;

misurazione dell'dzata di un gradino lispetto a quello superiore: € necessario misurare con precisione il paralelismo e la
distanza trala soletta e il gradino agendaosui dadi del supportoper compensareventudi differenze;

fissaggo definitivo del supporto appena ottenuggposizione desiderata;

smontaggio del'ultimo gadino per l'inserimento del supportosuccessvo infilato a baonetta da sotto e bloccato
con i due elementi appositi.

Per autars nelle misurazion € beneinfilare nei gradini le colonnne de corrimano che, attraversandadue gradini
successvi, consentonali fissarne lareciproca posizione con precisone.

Ogn tre o quattro gradini montati € bene Sstemare un sostegnoche sorreggail pesodela porzione di scala,
evitando flessoni che potrebbero compromettera corretta messan operadela sezione successva. S procede osl
fino al'ultimo supporto,che incorpora la piastra di fissaggio a pavimento. Anche in questo caso le operazioni sono
analoghe de precedenti: dopo aver montato l'utimo gadino e dopo aver determinato le misure esatte /o s
asportgoer consentire di praticarei cinque fori a pavimento.

Terminato il fissaggio della piastra si procede eificando di nuovo, con unalivella o bdla, la planarita di ogn singdo
gradino, che solo a questopunto pubéessere fissto stringendo i quattro buloni a brugda. La strutturadella scaa
e cosl terminata: S €iminano adesso sostegni e s completano gli eementi di finitura. Innanzitutto & necessario fissare
le staffette di appogdo, che servonoa scaricare le flessoni orizzontali alla parete senzahe le forze torsondi gravino
sulla spinta dorsale della scala. Le piccole staffe sono ogtituite da un tubetto metdlico, dello stessodiametro delle
colonrine deg corrimano, tagliato a misura e fissato, da un lato, ala paretecon tre as<=li a pressone, dal'dtro
al'éeemento che collega tra loro lateramente i gradini. Unaltra staffa di collegamento va fissata tra le colonnne de
corrimano ogn volta che questos interrompe per segure la curvatura @lla scada. Smili ale precedenti, le staffe s
fissano tramite due pinze con bloccaggio dato da una ite a brugda.

Successvamente va completato il corrimano. Con una e s asscurano dle colonnne le piastrine di aggancio
su cui vannofissati i moddi corrimano tagliati a misura. Le ultime operazion consistono rell'inserimento d tappi di
materiae plastico a chiusura degli aloggamenti degli occhielli nel gradini, e nell'incollaggo delle pedaneantisdrucdolo.
Questeultime, fornite dall'azienda gia a misura, vannoapplicate con due strisce di nastrobi-adesivo e contribuiscono a
riparareil gradino da eventuai scheggature.

Scaeinlegno
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Questo ipo di scade s redizza con legno ddce (essenza tenera)legno forte (essenzalura), oanche ambedue
le quadita di legno inseme, uilizzando legno forte (piU costoso)per le parti piU soggettea consumocome le
pedateg legnoddce (piU econamico) per le dtre parti come le alzate.

Le scadeinlegnod distinguonoin:

scale con gradini masscd, costruite con lo stessaprincipio di quelle in pietra, con gradini di legno masscd che sono
sostenuti da fianchi aventi la forma di travetti. Le testede gradini possono imanere vishili, oppue venire copertecon
tavole che formano una specie di sponda (oscidi o fianchi);

scae a sole pedate,cioe con gradini costituiti da semplici ass incastrate ne fianchi. Sono costruite per lo pU con
legnoddce e destinate a locdi secondari;

scade con gradini comun cogtituiti da azate e da pedatecdettate tra loro ed incastrate ne fianchi. |l

collegamento dei gradini con la struttura portant@ costituita da coscidi, mentre gello tra gradino e gradino é costituito

da spinatti metdlici. Le pedate avrannaono spessorali cm 4-6;10 spigdo anteriore pub essere fornito di un profilo

curvilineo, sporgenteda 4 a 6 cmddle alzate. E preferibile che 1o spigao posteriore delle pedates trovi nello stesso
piano conla facda posteriore delle dzate, piuttosto chefinire controla facda anteriore delle dzate, paché daluogoad

unagiuntura esteticamente poco accettabile. Le dzate saranno cogtituite da twvole spessecm 2 ed incastrate nel

fianchi come le pedate.l fianchi saranno astituiti da tavoloni spess da cm 6 a cm 9la cui larghezza s potra
definire solo dopo averfissato l'inclinazione della scala poiché il fianco, nel senso erticae, dovra misurare ancorada
cm 5 a cm 6sopralo spigdo anteriore di ogn gradino, ed dtrettanti sottolo spigolo posteriore del gradino sottostante.

In basedlaposizione dei fianchi s avranna

scae con fianchi esterni, che corrono lungoi muri, e sarannoasscurati e sostenuti mediante zanche,anche di
spessoreottile, fissate nelle connessoni del muro;

scale con fianchi interni ale murature che sarannasorretti solo agli estremi;

scale con gradini sovrappaosti a fianchi. | fianchi sarannodisposti a gradinata, e ciascun gradino e fissato con chiodi,
0 meglio con viti, quind le testede gradini stess sporgono di fianchi con lo stessoprofio che hannosulla fronte. |
fianchi avrannouno spessorel cm 10-15; dovrannoessere dlti, affinché il lato inferiore coincida conil piano del soffitto
compiuto, coprendda giuntura con unlistello levigato; oppures potranno lasciare sporgeredal’intonaco, applicandovi
un piccolo listello di coprigiunto.

Le azate s collegheranno con i gradini a scanaatura, come nelle scale comuni, e s fisseranno con chiod ale facce
verticali dei fianchi. Perevitare pa la giuntura laterae, i fianchi edi frontalini s collegheranno con guntura angdare. Gli
elementi verticadi che costituisconoil parapetto, saranniocastrati nel gradini, a meno che nondebbanocessre fissati
esternamentai fianchi stess.

II parapetto, cstituito dal corrimano e da€ementi di protezione potra essere redizzato in legno oppurein metalo
(acdaio) o in dtro materiae trasparentecon panneli o lastre di materidi vari e sarafissato nellafacda superiore
de fianchi e néla facda inferiore del corrimano in incavature profonde da due a & centimetri, e con unincastro
a tutto spessoreQuaora il parapettdosse formato da elementi verticali, alora questi, qualunque sezione abhbiano,
sono asscurati in fori profond da due a trecentimetri, incavati nel fianco del corrimano. All'inizio ed dla fine della
scala e negli angdi del ripiani, i parapetti sarannospes<o rinforzati con elementi pil consistenti (ad esempio colonnne o
pilastrini).

L'dtezza del parapettomisurata verticalmente dai gradini dla facda superiore del corrimano, dovra essere di cm 90.

Se il corrimano richiede molto impiego di legno, ma nongarantisce il giusto grado di resistenza, i parapetto s potra
rinforzare inferiormente con unasottile guida metallica.

Il legno da preferire per i parapetti € quello delle confere, o di dtre essenzehe crescanacon fusti diritti per cui s
potranno ottenere, senzuolti scarti, elementi sottli ma obusti. Se la sezione & rotondao ritorta, dlora s dovra
usareun legno forte, e quind resistente. Il corrimano dovra essere levigato e quind saradilegnoforte e compatto.ed
avra unaformatondeggante per facilitarne la presacon la mano.

La sottofacda della scala S potra trattarein divers modi. Potra essere lasciata scopertag quind vishile per tutta la
scaa, levigando la facda inferiore con la stessa cura usataper quella superiore; oppures potrafoderare lafacda
inferiore con twole levigate e conlistdli. Il legname da adoperaredovra essere ben secco e stagionato per evitare
torsioni o deformazioni.
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Le tavole devonoessre ricavate da libro e non dal'aburno, e devonoessere il piU posshile senzanod per evitare
differenze di usuranelle pedateche rendono scomoda pericolosala scaa.

Scdein ferro

Queste scale dovranno sottostaredla normativa atincendio. La struttura portante d@le rampe e de
pianerottoli & costituita da tavi (longarine) a C o adoppo T, collegate tra loro con saldature e buloni.

La costruzione richiede I'uso combinato d travi rettiinee e travi sagomatea Z (travi a ginocchio), che s sviluppano
attorno apilastri in profiato di ferro de tipo ad aa larga (HE) posti agli angdi del pozzo e ancorati dla basein
basamenti di cacestruzzo armato.La strutturacosl compostaverra vncolata a pilastri per mezzo dbuloni, su piastre
preventivamente sadate dle estremita delle di dei pilastri e delle longarine, in corrispondenza dei purti di unione.

Per piegare le travi a ginocchio occorre pima asportareun tiangdo di materiale avente basé = 2h tg 2 (dove tg @l
rapporto azata/lpedata del gradino ed h él'dtezza del profiato menolo spessoreadel’aa), pa accostare margini
risultanti dal taglio, e infine saldarli.

| riplani del gradini e dei pianerottoli sono generalmente redizzati con grigliati o lamiere stampatefissati entro €a
inferro angdare, a loro volta bulonati ale travi perimetrali.

Scae con soluzione mista

L'ossatura portante @lle rampee de pianerottoli € costituita da travi in ferro a C, o adoppo T; tra una tavee l'dtras

redizza una solettina in calcestruzzo armato, oppures possonanserire de tavelloni in laterizio, sui quai viene steso
uno strato d congomerato cementizio dello spessoredi 4 cm circa con interposizione dela rete dacdaio

elettrosaldata di diametro di mm 4 perlaripartizione de carichi.

Soprala strutturadella rampa vengoneostruiti i gradini a rustico, formati con mattoni forati o altri materiai leggeri. In
un secondotempo s eseguonole operazion di finitura: rivestimento degli scdini e de pianerottoli, intonacature
delle superfici in vista, posadello zoccolino e delle ringhiere. Allo scopodi evitare che in prossmita delle putrelle
lintonaco possaessere soggettoa screpaature € opportuno icoprire le di con gli appasiti copriferri in cotto, ovvero
con dellarete metdlica zincata

Rampenterne

I D.M. 14 giugno 1989, n. 236,Regdamento d attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire I'accesshilita, I'adattabilita e la vistabilita degli edifici privati e di edilizia resdenzide
pubbica sovvenzionata e agevolatal, prescrive che la pendenzadi una rampa \a definita in rapporto ala
capacita di una persona suwsedia a ruoted superarla e di percorrerla senza dfaticamento anchein relazione alla

lunghezza della stessa. Si devonointerparre ripiani orizzontali di riposo per rampeparticolarmente lunghe. Valgonoin
generale per le rampeaccorgimenti analogh a quelli definiti per le scale.

Non \Jene consderato accesshile i superamentodi un disivelo superiore a 3,20 m ottenuto
esclusvamente mediante rampeinclinate postein successone.

La larghezza minima di una rampadeve essre:
di 0,90 m perconsentireil transito di una persona ssediaa muote;

di 1,50 m perconsentire l'incrocio di due persone.Ogn 10 mdi lunghezza ed in presenzali interruzioni mediante
porte,la rampadeveprevederain lipiano aizzontale di dmensioni minime pari a 1,50 x 1,50n, ovvero 1,40 x 1,70 nn
senso tasversae e 1,70 min sensolongtudnale a verso d marcia, dtrelingombro di aperturadi eventudi porte.

Qualora al lato dellarampasia presentain parapettaon pieno, larampadeve avereun cordoo di ameno
10 cmdi atezza

La pendenzadelle rampenon devesuperarel'8 %. Sonoammesse pendenzeiperiori, nel cas di adeguamento,
rapportateallo sviluppolineae effettivo della rampa.

Art.82 Partizioniesterne

a) Partizione esterna erticale

Per quanto lguarda le partizion esterne werticai valgono le medesime prescrizioni ed i regdamenti validi per le
chiusure verticdi e perle partizion interne vertical.
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b) Partizione esternaorizzontale
Balcon e logge

I D.M. 14 giugno 1989, n. 236,Regdamento d attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire |'accesshilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia resdenzide
pubbica sovvenzionata e agevolata’, prevedeche la sogia interposta tra balcone o terrazzae ambiente interno
non deve presentarein didivello tae da costituire ostacolo al transto di una persona sediaa mote.

E vietato 'uso di porte-ffinestre con traversaorizzontale a pavimento di atezza tale da costituire ostacolo a moto della
sedia a ruote. Almeno una porzione di bacone o terrazza,prossma ala portafinestra, deve avereuna profondta
tale da consentirelamanovra drotazione della sediaa mote.

Ove posshile s deve darepreferenza a parapetti che consentanda Visuae anchedla personaseduta, garantendo
contemporaneamente requisiti di sicurezza e protezione dale cadute versd'esterno. Il parapettodeve avere
una atezza minima di 100 cm edessere inattraversabile da unasfera di 10 cm di diametro.

Per permetterel cambiamento di direzione, balcon e terrazze dovranno avem@@meno uno spazio entro il quale sa
inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

Passrele

In basea D.M. 14 giugno1989, n. 236, Regdamento di attuazione dell'art. 1 dellalegge 9 gennaio 1989, n.

13 - Prescrizion tecniche necessarie a garantire I'accessbilita, I'adattabilita e la vistabilita degli edifici privati e di
edlizia residenzide pubbica sovvenzionata e agevolata’, i corrido ed i passagg devono pesentare andamento
quanto jJ posshile continuoe con \ariazion di direzione ben evidenziate.

| corrida non devono presentareanazioni di livello; in caso contrario queste devonaessere superate mediante
rampe.La larghezza del corridoo e del passaggio deve essere tde da garantire il facile acces= ale unita ambientali

da essoservite e in purti non eccessvamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una
persona swsediaa uote.

II corridoo comune poston corrispondenza di un percorso eticae (Quale scaa, rampa, ascensore, servoscala,
piattaforma eevatrice) deve prevedereuna piattaforma di distribuzione come vanodi ingresso o pano d arrivo de
collegamenti verticdli, dalla quale sa posshile accedereaa vari ambienti, esclus i locdi tecnici, solo tramite percors
orizzontdi.

| corridai o i percors devono averenalarghezza minima di 100 cm, edavereallargamenti atti a consentire l'inversione di
marcia da partedi persona swedia a ruote.Questi alargamenti devono dpreferenza essere posti nelle parti terminali
dei corrida e previsti comunque ogrnl0 mdi sviluppolineae degli stess.

c) Partizione esternanclinata
Scaein pietrada t&glio

Le specie di pietra da usare saranno soprattutiel tipo duro @renarie, basato, granito, gneilss senite, marmo,
cdcari, tufo). | gradini dovrannoessere masscd, avrannole facce piane lavorate a martelina e se non s tratta di
pietre troppo compatte potrannes<ere levigate. Se la scala dovra essere vista ancheda di sotto, occorrerdevigare
tutte e quattrole facce del gradino, altrimenti ci s limitera a levigare solo le due avista.

Soprattuttonel casodi scae al'aperto, occorrerasigillare benei giunti perchénon possa penetratecqua, che conil
gelo pubd pa smuoverei gradini. E preferibile, indtre, dotarela pedatadi uninclinazione verso fronte di 1/100 della
sualarghezza.

Rampeesterne

Per lerampe esterneadgonole prescrizioni indicate per le rampeinterne.

CAPO 48 PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI Art.83

Demolizioni
Puntelli ed operedi presidio
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Nel caso di demalizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonchéper evitare crolli improvvis ed asscurare
l'integrita fisca degli addetti, devonoessere eseguiti purtellamenti, rafforzamenti ed operesmili. Gli organi strutturali
prowvisori vengono dsolito redizzati in legname o in tub di ferro e pilU raramenten muraturao c.a. Ess constanodi
una estremita che deveessere \Vncolata da strutturada presidiare, denominata testa,e di unadltra, detta piede,
ancorataad una base dappoggo interna o esternadla struttura.l vincoli della testadipendono dll'azione
locdizzata che hanno sulla struttura: una superficie poco compattaed affidabile o la presenzadi parti pregiate
costringonoa trovare artifizi o soluzioni dternative.

La base suwcui pogda il piede pud essere costituita da eementi dello stessomateriale de purtelli o, se collocata
sul terreno,da plinti fondali, o pai di fondazione. Le struttured presidio, se devonaosvolgere unazione di sostegno
(strutture oizzontdi), sono ostituite da ritti verticai posti a contrastocon la struttura shgdarmente, in copga o in
gruppo e da avers che contrastand'eventuae dittamento dei ritti. Se invece devono pesidiare la struttura contro
movimenti di rotazione o tradazione (strutture \erticali), sono otituiti da ass inclinati. In questo casa@ pud operare
una distinzione fra:

purtelatura di contenimento: s tratta di purntelli (di solito lignei) incassati nella muratura,mess in opera on cune e
pogganti a terrasuuna plateadi tavolati normali fraloro;

purtelatura di contenimento e sostegnos trattadi coppe di travi lignee e collegate fra loro ad intervali per eiminare
tension da carico di purta.

| sistemi di puntelamento delle wolte e degli archi variano secondoil tipo d strutturae di dissesto; I sstema
generamente utlizzato €& quelo dedle centine. Gli €eementi costituenti la purtellazione e/o opere
provvisondi devonoessere in ragione dei carichi gravanti e degli schemi statici dell'opera.

Art.84 Trattamentali pulituradei materiali

Preliminare d'intervento conservativo sara sempréa rimozione delle causeche hanno omportato I'adterazione della
materia ponendo prticolare attenzione al'eventuale presenzal acqua.

Tecniche di puizia

Pulire i materiali significa scegliere quella tecnica la cui azione, cdibrata dla redtivita ed ala consistenza de
litotipo, non comporti acuno stresschimico-meccanico su materiai gia degradati e, quindi, facli a deperirs
maggormente.

L'intervento d pulitura dovra eseguirs dal'dto versoil basso,dopo aver protettde zone circostanti noninteressate e
deve poteressereinterrotto in quasias momento.

Le tecniche piU utilizzate sona

Pulizia manuae. Viene eseguita con spazzole di saggina o di nylon; le spatole, i raschietti, le carte abrasive edi trapani
dotati di particolari frese in nylon o setola, invece, possoncessere utilizzati perla timozione di consistenti depositi Situati
in zone pocoaccesshbili.

Puliziacon acquala puiziacon acquapud produrresulle croste;
unazione solvente sei leganti delle incrostazion sono otituiti da leganti in essesolubili;

unazione didrolis se, nebuizzata con appositi atomizzatori, viene lasciata ricadere sulle superfici da puire. La
nebuizzazione awiene attraverso apposti ugeli che dovranno essere posizionati in modo che le gocdoline
colpiscano la superficiein ricaduta;

unazione meccanica se pompataa pressone (2-4 bar). L'acqua sciogie il gessoe la cacite secondaria di
ridepositazione, elementi leganti delle croste nereed una blanda azione ne confronti della silice, legante delle
crostenere sulle rocce siicatiche.

L'acqua deve essre deionizzata in modo da nonintrodure eventuai sali nocivi e permettereun controllo sulla
desalinizzazione del materiae tramite prove di condcibilita

I getto non devema raggiungere perpendcolarmente I materide, ponendoindtre dtenzione da protezione
delle zone circostanti e ad unperfetto drenaggio delle acquedi scolo; s userala minor quantita di acquaposshile
ondeevitare unimbibimento delle struttureo unafuoriuscita di macchie e di umidita sulle superfici interne.

Questaoperazione non deveessere compiuta in inverno o in period climatici tai da provocareil congelamento
del'acqua o una bassa &@ocitadi evaporazione.
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A questo metod@ud essere affiancata una blanda azione meccanica mediante I'utilizzo di spazzole di nylon o di
saggna

Apparecchiature ad ultrasuon. Una \olta eseguito il trattamentocon acquanebulizzata, per asportarele croste,
vengonoimpiegati apparecchi che, mediante leggere vibrazion prodotteda una piccola spatola e da una pellicola

dacqua, rimuovono le incrostazioni, semplicemente sfiorando con I'emettitore senza toccaré&a crostache in questo
modo s distacca

Microsabbiatura di precisone. La microsabbiatura s servedi macchine che, sfruttando I'azione dtamente érasiva di

microsfere di vetro odi adlumina del diametro d 40 micron, puiscono solo le zone rcoperte da incrostazioni non molto

spessee di limitata dimensone. Tali strumenti dimentati ad aria o ad azoto compresso sonmuniti di ugelli

direzionabili.

Microsabbiatura umida controllata. Prima di procederealla microsabbiatura occorreammorbidire la crosta con acqua
nebulizzata a bassgpressone. Lo strumentoé compostoda uncompressore un contenitore in cui I'abrasvo deve
essre costantementetenuto sospesoda un agitatore. L'abrasvo deve avere granuometrie piccole e non a
spigdo vivo. La pressone dovra essere contenutdra 0,1-1-5am.

Pulizia chimica. | detergenti chimici, che devono avereun pH compreso tra 5,5-8, vanno applicati
esclusvamente sulle crostee ma a diretto contattocon i materidi lapidel, per prevenirne l'azione corrosva. Tae
puizia deve essre sempre accompagnatia unlavaggo con acquaed appositi neutralizzatori, onde eiitare che |
resdu di detergenteintacchino i materiai e frtornare quind ad un pHneutro.Per attenuare I'azione corrosiva s
possonanterporre tra pastachimica e pietra, dei fogli di cartaassorbentela staccare successvamente soffiando con
aria compressala pastaapplicata sulla superficie dovra essere ricoperta con del pdietiene leggero per evitarne
I'essccazione, altrimenti potrannoessere utilizzate enulsioni acqualolio, gel o soluzioni da spruzzare.

Impacchi con argille assorbenti. Le argille hannola proprieta di assorbire oli e grass senza operarazion aggressve
anche sui materiai deteriorati. Le arglle da utlizzare sono la sepiolite e [attapulgite con ganuometria
compresdra 100-200 meshlLa pastadovra avereuno spessoral 2-3 cm e dovra imanere in opera, previe prove
preliminari, per un periodo compresotra le 24-48 ore. Prima di applicare I'impasto saranecessario sgrassaréa
superficie o €iminare cere tamite solventi. Ove le agile non luscissero a sciogliere incrostazioni di consistente
spessoreg posshile aldtivarle con piccole quantita di agenti chimici. Dopo il trattamentdavare abbondantementeon
acquadeonizzata.

Impacchi mediante impacco biologco. L'intervento, capaced pulire crostemolto spessayrazie d'azione solvente
esercitata da nitrobatteri, consiste in impacchi a baseargillosa di una soluzione composta & acqua,urea e
glicerina. L'impasto deve avereuno spessoral ameno 2 cm e deveagire per circa un mese; necessta quind di una
protezione con pdietiene leggero bensigillato ai bordi. Dopo I'applicazione s dovra procederead unlavaggio accurato
con acquaaddizionata con unfungcida per disnfettare il materiade.

Dopo lintervento di pulitura s dovrannoeseguire nuovamentetutte le analis volte ad indviduare la struttura del
materide in oggetto, d quale non dovranno isultare vaiate le caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche
ed estetiche.

Pulituradel legno

Ne trattamento drisanamento dall'attacco di fungh € necessario pulire a fondo i legni, gli intonaci, le murature
infestate, e sterilizzarle con fiaccola da saldatura, con intonaco fungcida o con irrigazione del muro stessoPeril
risanamento dall'attacco d insetti esistono trattamenti specifici, quali la scattivatura del legno, le iniezioni di antisettico,
la sterilizzazione con il calore o la fumigazione con gas bssci, che deve essere eseguita da ditte specializzate. Le
operazion preventive nei confronti degli attacchi da partedi fungh e di insetti prendonoinizio da uncontenimento del
livello di umidita, ottenutocon unabuona entilazione degli appogg delle travi, che nondevonoessere sgilate nel
muro né copertedi intonaco. Le sostanze protettive possonoessere gplicate a pennello 0 aspruzzo,ed ébuona
norma chd'operatore st munisca di guanti, occhidi protettivi, tuta, ecc.

Puliturade metdli

Nel recupero dmetali (se la struttura non e attaccata)e necessario puire il materiadle con metod meccanici,
quali la sabbiatura con sabbiatrici ad uso industride, la smerigliatura o la discatura con disco abrasivo, decapagd,
mediante 'immersione in soluzioni acide, condzionamento chimico, mediante I'applicazione di agenti chimici chefissano
la uggne e la calamina, deossdazione, peri metdli non ferros, fosfatazione che provocala passvazione di una
superficie metallica con soluzioni di fosfati inorganici o acidi fosforici. Alcuni prodatti, peré, comei convertitori di ruggne
a basedi acidi, i fosfatanti e le vernici redtive a baseacida, possono nuocerd sistema di ripristino, cosl come le
pitture antiruggne nuocccono al'adesione
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del ripoto d mata | migliori trattamenti anticorrosivi sono quelli a stesurad formulati cementizi o epossdici,
potendo gesti ultimi svolgere ancheuneventuae funzione di ponted aggancio nell'intervento d ripristino.

La protezione avviene, ne casodi metdli esposti, per \erniciatura, con due mani preiminari di antiruggne a basedi
minio deofondico e duemani di vernice a basedi resine \iniliche ed acriliche resistenti agli agenti atmosferici, o, nel
casoadi ferri di armaturaper stesuradi formulati cementizi o epossdici.

Pulituradelle rocce sedimentarie

Arenaria e wufo - A seconda delle condzion de materide, la puitura va preceduta da un
preconsolidamento, effettuato con \eline di carta giapporese ed impregnazione di silicato d'etile. La pulitura pub essere
effettuata a secco,con impacchi di argilla assorbent® di pdpa di carta oppurecon unblando lavaggio con acqua
nebuizzata.

Travertino - La pulizia deve essere effettuata con acquanebuizzata, con impacchi o con tettamenti a secco.Per
le fesaure sulle stuccatureé consigliata una mata compostada un legante idraulico unito a pavere di marmo.

Fietra dAngera, Pietra di Verona epietra tenerade Colli Berici - La puizia che deve essere preceduta, quando
necessario, dal preconsolidamento, s effettua conacquanebulizzata o conimpacchi di materiale as<orbente.

Pulitura delle rocce metamorfiche (marmi, serpentini, miscoscisti, calciscisto)

E conggliato il trattamentoad acquanebuizzata o leggera spazzolatura, oppureimpacchi asorbenti. Nel casodi
marmo decoesonato e zuccherino, la pulizia & precedutada untrattamento dpreconsolidamento con silicato di etile
iniettato sulla superficie preparataon eline di carta giapporese.

Pulitura di cotto elaterizi
| metod condigliati sonao:
spray dacqua e/o acquanebulizzata per empi brevi e controllati, al fine di evitare I'eccessvaimbibizione del materiale,

metodi chimici o impacchi con arglle @arbenti, in cicli successvi per \eificare la completa
desdinizzazione. Tra unafase e la seguentéa superficie dovra fsultare completamente asciutta

Pulitura de cacestruzzo
E indicato il lavaggo. E necessario sabhiare I'armatura e proteggerla con sostanzentiruggne e sostanze passvanti.
Pulitura degli intonaci

La pulitura delle superfici intonacate dovraessere dfettuata con spray dacqua a bassgressone o acqua nebuizzata
accompagnataeventuamente da unaleggera spazzolatura. In presenzadi croste nere di notevole spessores
potranno tilizzare impacchi biologici o argillos.

Pulitura degli stucchi

Le paveri edi sdi cristallizzati in superficie andranno imoss mediante I'uso d pennelli morbidi. Quaora s accerti la
presenzali crostenere e/ccriptoefflorescenze sadine, s potraprocederedla loro €iminazione mediante nebuizzazioni
a durata ontrollata o tampon imbevuti con acquadistilata. Eventudi residui organici (fumo d candele, cere, \ernici
oleose) potrannoessere 11Moss con solventi organici (per esempio acod etilico diluito in acqua)applicati a mampone.

Art.85 Trattamentali consolidamentoei materiali
I requisiti di un buon consolidamento sona

penetrazione in profondtafino a raggungereil materiae sano;
buon potere onsolidante;

diminuzione della porositg;

assenzai danni indati (diretti o indretti);

reversbility;

Pagina117di 149



ripristino della continuita materica dell e fratture;

mantenimento della cromia originaria evitando colorazioni e brillantezze. |
consolidanti devono averéseguenti requisiti:
non formare prodati secondari dannasi;

essere asorbiti uniformemente dala pietrafino a raggiungereil materiale sano;
possederan coefficiente di dilatazione termica non molto dissmile dal materiae consolidato;

non dterars nel tempo perinvecchiamento; asscurare
una buona taspirabilita; possedere buonawershbilits;
possedere buormermeabilita

Tecniche di consolidamento
| metod consentiti per I'applicazione del consolidante sona

Appicazione a pennelo. Dopo aver accuratamenteuito e neutraizzato la superficie da trattare, s applica la
soluzione a pennello morbido fino a ifiuto. Il trattamentodeve essere iniziato con resina in soluzione particolarmente
diluita, aumentandoi®a viala concentrazione superiore alo standarder le ultime passate.

Nella fase finde dell'applicazione € necessario dternare mani di soluzion di resina a mani di solo solvente, per idurre
a minimo I'effetto di bagnato.

Applicazione a spruzzo.Dopo aver accuratamenteulito e neutraizzato la superficie, s applica la soluzione a spruzzo
fino a ifiuto. Il trattamentodeve essere iniziato con resina in soluzione particolarmente diluita, aumentandda
concentrazione fino a giungere ad un \Aore superiore do standarderle ultime passate. Pposshile chiudere lo spazio
da trattare mediante fogli di pdietiene resistente a solventi, continuando la nebuizzazione anche per giorni; la
soluzione in eccessoche nonpenetraentro il materide, vienerecuperata fciclata

Appicazione atasca. Nlla parteinferiore della zona dampregnare, s colloca unaspecie di grondaia impermeébilizzata
con lo scopodi recuperardl prodotto consolidante in eccessola zona daconsolidare viene invece ricoperta con
uno strato d cotoneidrofilo e chiusa da pdietiiene. Nella parte dta un tubo con tanti piccoli fori funge da distributore
di resna

La resna viene spinta da una pompa @ distributore e di qui, attraversoil cotoneidrofio, penetranela zona da
consolidare; 'eccesso s raccodie nela grondaia da dove,attraversoun foro, passadla taiica diraccoltae da
qui ritornaiin ciclo. E necessario che il cotoneidrofiio sia a contattocon il materiae, per questo deve essere premutodi
contro. Lasoluzione di resina da utilizzare dev'essere nella suaconcentrazione standard.

Applicazione per colazione. Un distributore di resina viene collocato nella parte superiore della superficie da trattare;
questa scendengola superficie e penetranel materiade per assorbimento capillare. La quantita di resina che escedal
distributore dev'essere cdibrata in modo dagarantire la continuita del ruscellamento. Il distributore € costituito da un
tubo forato, ovvero da uncanaletto forato dotato nella parte inferiore di un pettine o spazzola posti in adiacenza dla
muratura,aventi funzione di distributori superficiali di resina.

Appicazione sottovuoto. Ble trattamentopud essere gplicato anchein situ: consiste nd redizzare un rivestimento
impermesabile d'aria intorno dla parete da trattare, lasciando urintercapedine tra tle rivestimento e |'oggetto,
ed aspirandore l'aria. || materide impiegato per il rivestimento impermeésbile € un fiim pesantedi polietiene. La
differenza di pressone che s stabilisce per effetto dell'aspirazione dell'aria tra le due superfici del pdietiene e e da
schiacdare il film sulla parte darattare,e da rsucchiare la soluzione impregnante.

Terminata I'operazione di consolidamento, potrebbesssere necessaria unoperazione di ritocco finale per eiminare gli
eccess di resna con appropriato solvente; questaoperazione deve essere eseguita non oltre le 24 oredal termine
del'impregnazione con materiale consolidante. Indtre, potrebbeessere necessario intervenire a completamento
del'impregnazione in quelle zone dove, per ani motivi, la resna non avesse operatoun corretto consolidamento.
Potra ancheessere aggunto al'idrorepellente un opacizzante come la slice micronizzata o le cere pdipropleniche
microcristalline.
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In caso di piogga o puizia con acqua saranecessxio attendere prima d procedere ala completa
asciugatura del supportoe comunque Iksognera proteggerell manufatto dala piogga per dmeno 15 giorni dopo
l'intervento.

Il prodotto dovraessere gplicato ameno in due mani facendo attenzione chela seconda venga possd essccamento
avvenuto élaprima.

II trattamentonon dovraessere dfettuato con temperaturesuperiori a 25°C edinferiori a 5°C, es evitera comunque
l'intervento susuperfici soleggate.

Consolidamento delle rocce sedimentarie

Arenaria e ufo - E condgliato l'uso degli esteri dell'acido slicico applicati col sstema a tasca osshile anche
I'utilizzo del silicato di etile). Le sgillature s effettuano con unamiscela di pietra macinata, grassello e resina acrilica.

Travertino - Comeconsolidante pub essere utilizzata unamiscela di sl cati ed dchil-alcoss-silani o achil- alcoss-palisilani
e miscele di resine acriliche e siliconiche.

Pietra dAngera, petra di Verona epietra tenerade Coalli Berici - Si utilizza slicato d etile o esteri dell’acido silicico. Le
stuccaturezanno edizzate con grassello di calce e pavere della pietra stessa.

Consolidamento delle rocce metamorfiche (marmi, serpentini, miscoscisti, calciscisto)

Le fesaurazion sarannaosigillate con impasto costituito da grassello d calce, pdvere di marmo esabbia. E consigliato
'utlizzo d resine sliconiche di tipo metil-fenil-pdisiossano per asorbimento sottovuoto @apillare, d miscele di
slicati ed achil-alcoss-silani, d dchil-acoss-pdisilani, d resne acriliche, d resne ecriiche e di miscele di resine
acriliche e sliconiche. || consolidamento statico e l'incollaggo delle parti deve essere effettuato con perni in materide
non dterabile: dluminio, acda speciali, resne epossdiche.

Consolidamento di cotto elaterizi
| laterizi possonaessere consolidati con silicati di etile, achil-alcoss-silani 0 miscele del due.
Consolidamento del cacestruzzo

I iempimento delle lacune deve essere dfettuato con unamadata che nonpresenti né itiro né carboratazione.
S devono tilizzare cementi espansivi 0 a itiro controllato che presentino una buora deformabilita. Per #i qualita
€ necessaria la presenzadi additivi idonel nella malta. La superficie sulla quae s interviene deve essre mvida e
umida. La malta va gettatacon forza sulla superficie in modo da noriar imanere resdu daria. Sulla superficie deve
po essre agplicato un addtivo d cura perevitare la carbonatazione troppo pida, consistente in una \ernice che,
dopo un certgeriodo dtempo,s spellicola aitomaticamente.

Per uncacestruzzo a \sta é consigliato l'impiego d un cementoPortland molto compatto oppureidemento
pozzolanico. Nel casodinterventi in zone icche di solfati ci s deve servire di cementoferrico che non contiene
aluminato tricalcico. In ambienti ricchi dacqua a quest' ultimo va aggiunta pozzolana.

Consolidamento degli intonaci
Nel casoin cui il materide s presenti decoesonato s consiglial'uso degli esteri etilici dell'acido silicico.

La riadesione degli strati dintonaco a supportomurario dovra avvenire mediante iniezion di miscela a base di calce
pozzolanica addtivata con rduttori dacqua organici (ma non esine) al'l1% del legante dlo stato secco.La miscea
dovra avere aratteristiche anadoghe a quele dela madta costituente lintonaco, la medesma porosita, non
conteneresdi solubili e presentareuna buonainiettabilita in fesaure sottili. Indtre non dovra avere esistenza
meccanica superiore a suppato.

Si dovraprocederedl'eiminazione di paveri e detriti interni mediante gposite attrezzaturali aspirazione. Verrannoin
seguito effettuate iniezioni di lavaggio conacquaed acod. S procederauind al'imbibizione abbondantele supporto,
mediante iniezioni, al fine di facilitare la fuoriuscita di eventuali sali ed evitare bruciature della nuova malta.

Sarapa necessxio far riaderire d supportolintonaco dstaccato, ponendosulla superficie del cotone bagnatced
esercitando una lieve pressone tramite unasscella

Le iniezion dovrannoessere dfettuate, fino a ifiuto, dal basso versdato per permetterela fuoriuscita del'aria;
durante tutta l'operazione s continuera ad esercitare una leggera pressone. S procedera sgillando le parti
iniettate.
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Consolidamento degli stucchi

Ne casos siano verificati distacchi di lamine decorative o il materiale s presenti decoesionato, potranno essere
utilizzate resine in emulsione acquosaapplicate a pennello su carta giapporese. Qualoral'eemento presenti distacchi
dal supporto murario, il riancoraggio potra avvenire mediante liniezione di miscele idrauliche a basedi calce
idrata e cocdopesto o pozzolana, eventuamente aldzionate con fluidificante e miscele adesive. Le eventudi nuove
armature devonesserein acdao inossdabile o vetroresna

Consolidamento dei materiali |apidei

E adattoun consolidante compostoda esteri etilici dell'acido slicico. Una dispersone acquosgpronta al'uso d un
metacrilato, € adattaal trattamento dcalcari e di materiali poros.

Consolidamento di particolari architettonici

Le superfici s consolidano e s proteggonasolo dopo unaccurata ed approfondta pulizia. Le

tecniche di consolidamento piU usatesonao

la tecnica del vuoto, adattaper il consolidamento d particolari architettonici di piccole e medie dimensioni. Il manufatto,
tenuto sottol'azione del vuoto, hala posshilita di assorbire notevoli quantitativi di sostanza impregnante; |'azione de
vuoto, indtre, e efficace, anche,per eiminare 'umidita e le padveri presenti dl'interno dei pori;

latecnica delle tasche: icoperti i manufatti deteriorati con unostrato d cotoneidrofilo, S applica una gronda di cartone
impermeabile e s avvolge il tutto con fogli di pdietilene raccordato ala parte superiore con dei tubetti adduttori.

L'impregnante, spinto da una pompaa bassapressone, satura tamite i tubetti addutori il cotone che, aderendo
alla superficie de manufatto, gli trasmettéa sostanzaonsolidante. L'eccesso d impregnazione percola nella grondae

rientra in circolo mediante un recipiente di raccolta collegato alla pompa.ln questo modo, la resna bagnala struttura
per tuttoil tempo occorrenteallottenimento del grado dimpregnazione voluto.

E necessario adattarde modalita operative e le quantita dimpregnazione adlivello d degradadel manufatto che s potra
presentareostituito da:

materiai fortemente dterati: in questo caseé necessaria una maggore quantita di sostanzaonsolidante;
materiai poco dterati: in questo caso, essengoco poros e compatti, occorreuna quantita minima di sostanza
impregnante.

Art.86 Trattamentali protezionedei materiali

Protezione delle rocce sedimentarie

Arenaria e wfo - La protezione va effettuata con alchil-acoss-slani o pdi-metil-slossani applicati a spruzzo o a
pennello.

Travertino, petra dAngera, petra di Verona epietra tenerade Colli Berici - Prevedel'appicazione di achil- aril-
podislossani e miscele di resine acriliche e siliconiche.

Protezione delle rocce metamorfiche (marmi, serpentini, miscoscisti, calciscisto)
Pub es=ere effettuata con miscele di resine acriliche e sliconiche e di achil-aril polisiossani.
Protezione di cotto elaterizi

Si possono usareome protettivi alchil-aril-pdisiossani (resine siliconiche) o miscele di resine acriliche e siliconiche. |
pavimenti in cotto potrannoessere protetti con olio di lino crudo in ragia vegetae a 5%.

Protezione del calcestruzzo

E posshile gpicare una esina che presenti le seguenti caratteristiche: deformabilita devata, resstenza aragg UV,
strato d piccolo spessore, trasparenzaasticitanel tempo.

Protezione degli stucchi

Si suggeriscel'utilizzo di resine acril-siliconiche.
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Art.87 Conservaziondel legno

| prodati da usareper la prevenzione del legname da partedi organismi vegetai e/o animali devono soddsfarei
seguenti requisiti:

tosscita per fungh ed insetti, ma estremamentimitata o nula per I'uomo;

possederaina vscosita sufficientemente bassain modo daottenereuna buona epacita di penetrazione anchein
profondt&;

stabilita chimica nel tempo;
resistenza agli agenti chimico-meccanici;

non dterare le caratteristiche intrinseche del'essenza quai odore, colore, tenacita, caratteristiche
meccaniche;

possedergroprietaignifughe.

Gli antisettici utilizzabili per trattamenti di preservazione potrannoessere di naturaorganica o di natura inorganica.
Saranno comunqueala preferirs @ primi in quanto gli inorganici, generdmente idrosolubili, presentano
l'inconveniente di essere dilavabili.

L'applicazione saraeff ettuata:

a pennello. Dopo aver puito e/o neutrdizzato la superficie da trattare (con applicazione di solvente) s applichera
la soluzione di resina a pennello morbido fino dl rifiuto. Il trattamento dimpregnazione andrainiziato con esna in
soluzione particolarmente diluita e S aumentera ia via la concentrazione fino ad effettuare le ultime passateon
una concentrazione superiore alo standard;

a spruzzo.Dopo aver pulito e/o neutrdizzato con solvente la superficie da impregnare s applichera la soluzione
a spruzzofino d rifiuto. Il trattamento andraniziato con resinain soluzione particolarmente diluitae s aumentera ia
via la concentrazione fino ad effettuare le ultime passate con unaconcentrazione superiore alo standard,;

per iniezione. S introduranno rel legno da impregnare gposti iniettori con orifizio variabile (2/4,5 mm). L'iniettore
corficcato in profondta nel legno permetteréa diffusone del prodottoimpregnante nelle zonepiU profonde.

Per arrestarell deterioramento e comunqueper impostare una efficace aione di consolidamento pdranno essere
utili zzate varie resine;

resine naturali. Prima di essere applicate dovrannosciogiers in solvente che, evaporandodetermina il deposito
dela resna ne poi e nele fesare de legno. A causade rapido deterioramento €/o invecchiamento, le
resine naturdi potrannoessere utilizzate solo in cas particolari. Risultati analogh S possono ottenere usandere
naturali fuse o sciolte in solvente oppure do di lino cotto;

oli dccativi e resne dchidiche dccative. || procedimento consiste nel fare as<orbire da legno materidli
termoplagtici sciolti in adattosolvente chetende ol tempo a tasformare i pdimeri solidi reticolati per effetto dell'ossgeno
del'aria. Tale impregnazione ha piU uno scopo protettivo che di miglioramento delle caratteristiche meccaniche;

resne termoplastiche in soluzione. Il solvente, usato per sciogliere tai resne, deposita la resina nei pori e nele
fesaure del legno col risultato d migliorare le caratteristiche meccaniche e la resstenza ali agenti aimosferici, nonché
'aggressone biologica e chimica;

resine padiesteri insature. Queste esne pdimerizzano a freddo pevia aygunta di un catdizzatore e di un accelerante.
Presentano buonaesistenza agli aggressvi chimici (ad eccezione degli dcdi). L'uso di tdi resne ¢ limitato nel
casain cui s vodlia ottenereuna buona esistenza agli aggressvi chimici;

resine pdiuretaniche;
resine epossdiche.

Le resne dovrannoin ogn caso presentarana €evata idrofilia per permetterela penetrazione per capillarita
dovendo operare siegn anche particolarmente umidi. Dovranno essere sciolte in solvente organico pdare fino
a garantire una vscosita non superiore a 10 cPsa 25° e un esiduo seccosuperiore a

10% per esine a due componenti (pdiuretaniche, epossdiche) e a 7% perle rimanenti. | sistemi di resine
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da utilizzare dovrannoessere atossci e nonirritanti secondda classficazione Cee epresentardée seguenti proprieta
nessurnngalimento nel tempo;
elevataresistenza agli agenti atamosferici e a ragg UV;

induimento e/o evaporazione del solvente, graduale ed estremamentiento, tale da consentire la diffusone completa
del prodotto pergarantire una impregnazione profonda;

posshilita di asportodi eventuai eccess di resina dopo 24 oredala applicazione, mediante I'uso di adatti solventi;

elevataresistenza chimica, al'acqua, al'attacco biologico.

Art.88 Consolidamento dellstrutture

a) Strutturedi fondazione

Prima di dare inizio a lavori € bene accertaria consistenza delle strutturedi fondazione e la naturade terreno su
cui esse gravand dovranno qind eseguire scavi a pozzo di dmension tai da consentire lo scavoa mano e
I'estrazione del materiale di risulta, in condzion da nonpregiudicare |la stabilita dell'edificio (cantieri di larghezza 1,2-1,5
m).

Deve essre, indtre, attentamente autata la resistenza dell e struttureinterrate, in vista anchedi eventudi variazion
di carico.

Gli scavi devonoessere esegliti fino a piano di posadelafondazione e, in relazione ala naturadel terreno ed ala
profondtaraggunta, € opportunosiano shadacchiati secondda naturadel terreno.

Interventi sufondazioni direttein muraturao pietrame

Le operazioni preiminari di ogn intervento sulle fondazion consistonoin:
esecuzione dello scavo swno o amboi lati dellafondazione fino a piano di progetto;
purtelaturadella strutturache pudessere effettuato in tre modi:

purtelatura lignead contenimento: redizzazione di un incas nella muratura, peparazione della plateacon
tavolati, messan operadi punelli con incassaturaa mezzo dcunei;

purtelatura lignea di contenimento e sostegno:apposizione di travi in legno sui tavolati aderenti dla muratura,
messain operadi punteli fratrave eplateg

purtelatura provvisoria per opere di sottofondazione: predisposizione degli appogd per i sostegni,
esecuzione di fori per il passaggo dei travers, zeppaturale travers con cuneg di legno.

Sulla base delle informazion riguardanti i dissesti e le loro cause scaturite da approfondte analis geologiche
e proveinloco, s definisconoi lavori di consolidamento in:

interventi sulla costruzione e sul sudo d fine di ridurre le tenson nelle zone maggormente colpite della struttura;
interventi sul terrenovolti a migliorare le caratteristiche, contenerne movimenti, ridurne le spinte.

Per contrastareun cedimento intermedio e trminae dovranno essere eseguite travi corddo in c.a. collegate
mediante traversi. Le modalita operative saranno

getto di spianamento in magrone dcacestruzzo;
esecuzione di varchi nella muratura;

posain operadi armature dcollegamento e di corddi in c.a;
casseraturg;

getto in condomerato;

foratura della  muratura dopo linduimento;
predisposizione delle armature @i travers; getto con
cementoespansivo.
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Nel casoin cui la sezione sia insufficiente, dovrannoessere usate tavi corddo in c.a. con precompressone del
terreno. He precompressone sara edzzata mediante martinetti idraulici che, in presenzadi terreni cedevali,
comprimono e compattanogli strati sottostanti ma che, se utiizzati a contrario, mettonoin carico la muratura
soprastanteAllafine saraeffettuato un gettodi completamento.

Per attenuare fenomeni di ritiro del cacestruzzo, soprattutto |l getto de travers, € necessario inumidire con getti
periodici dacqua, applicazione di tei umidi, segaturaterra o specidi pellicole o vernici protettive. La stagionatura
umida é consigliataanchen casodi congomerato additivato o a itiro compensato.

La costruzione muraria, 0 sottomurazione con muratura dmatton e mata di cemento, kene eseguita in presenzal uno
strato dterreno compattmon molto profondo. Essa aumentéa capacita portante @lla fondazione poiché darga,
mediante unagradonaturaon materiale nuovo,la basedi carico. Dopo aver asportato terrendl di sotto dile fondazioni
esstenti, verraeffettuato un gettodi calcestruzzo pernuove fondazion sul quale saraeseguta la costruzione dela
muraturain matton pieni e mata di cemento. Durante la costruzione bisogra avere cura di mantenerela
continuita tra sottofondazion e struttura esistente mediante cune in legno duro di contrastoe usandoleganti a
stabilita wlumetrica. | giunti dovrannoessere sgillati con malta.

Anche la soletta in c.a. vene redzzata per cantieri di lunghezza vaiabile secondola consistenza muraria. |l
collegamento delle armaturelongtudinai de vari cantieri deve essere curato al fine di non scomporrela soletta in
tanti tronchi. Dopo averasportato terrenal di sotto ddle fondazion esistenti, verra effettuato un gettodi spianamento
in magrone idcalcestruzzo, sul quale verranno posé operale armatureconfuni di collegamento.

Sottofondazioni

| lavori di sottofondazione non devono turbarené la stabilita del sstema murario da consolidare né quella degli
edifici adiacenti.

Dovrannoessere adattati tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari a rispetto di tae requisito. Nel casodi un
muro continuo d spina la sottofondazione dovra essere smmetrica. Indtre, una wlta eseguite le purtelature delle
strutturein elevazione e individuati i cantieri di lavoro, s pratica uno scavoa fianco della muratura dfondazione fino a
raggiungere il piano su cui s intende impostare la sottofondazione. A seconda dello spessorealela muraturalo scavo
verraeseguito da unlato e le pareti delo scavo dovrannessere opportunamentasbadacchiate, mano a mano ché
scavos approfondsce.

In seguito s scavaad di sotto dilla vecchia fondazione, interponendo purtelli tra l'intradosso della muratura ed il fondo
dello scavoe s eseguéa muratura dsottofondazione.

Sottofondazioni in muratura d mattoni. S deve costruire una muratura d mattoni e mata pozzolanica o a piU
cementizia, ma priva di sdi per evitare I fenomeno d risdita di sali nella muratura soprastante, lasciando fra
vecchia e nuovamuraturalo spazio equivalente ad unfilare di matton e al'interno del quale s dovrannoinserire dei
cune di legno duro che, dopo 3-4giorni S provvederaa sostituire con cune piU gross per compensare
'abbassamento della nuova muratura.Ad abbassamento avvenuwoprovvederaa fare estrarreé cune e acollocare
I'ultimo filare di mattoni, riempiendoin forzal'intercapedine.

Sottofondazion in congomerato cementizio gettatoa pi€é dopera. E richiesto un lungo tempo prima di poterle
incassare sotto la muratura. Infatti prima di poterle utlizzare dovranno attendersi i 28 giorni necessari affinché
il congomerato cementizio raggunga le sue caratteristiche di portanzae di resstenza meccanica. Trascorso de
tempo s possonanserire sottolafondazione da consolidare.

Sottofondazioni con corddi o travi di cemento armato. Occorreseguire gli scavi da ambeduei lati del tratto d
muraturainteressata fino a lggungere il piano di posadedla fondazione. Una \olta rimossa la terra di scavo s
effettuera un getto di spianamento in magrone idcalcestruzzo e s procederapo dla predisposizione dei
casszi, delle armaturee a successvo getto de cordoi. Dopo linduimento del getto per metterein forza
lintercapedine s consigliadi usare cementespansivo.

Allargamenti fondazionali

Allargamento mediante lastra in c.a. S raggiunge con lo scavoil piano dela fondazione esistente operando per
campioni e s costruisce una lastra in c.a. opportunamentevincolata dalla muratura;successvamente s esegued di
soprae adopportuna dtanza unasoletta in c.a. adeguatamenteolbegata da muratura mediante cavalletti in acdaio,
barrepassanti di adeguataigidezza, elementi in c.a.; s pongono ell'intercapedine tra lastra e soletta dei martinetti che,
mess in pressone, trasmettonoal terreno un carico d intensta nota; S pongono €ementi distanziatori
nell'intercapedine, s asportano martinetti e infine s riempiel'intercapedine con calcestruzzo a iitiro controllato.
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Procedimento Schultze. Vengonoammorsati elementi in c.a. asezione triangdare di 2,00 mdi dtezza e

0,65 di profondta posti a 1,65 mdinterasse e chevengonoincastrati ai due lati della muratura,mediante dentellatura
intagliata in questee solidarizzata da stessa con frantiin acdaio passanti. Al di sotto d questi elementi sul fondo dello
scavopréaticato a lati della muraturaper campion vengono edizzate due tevi in

c.a. cheverrannocaricate tramite martinetti posti tra travi ed elementi triangdari.

Pdi di fondazione

| pali impiegati nel consolidamento sonoquelli preforati, per i quali il foro viene eseguito perforando il terreno con un
tuboforma, e asportandd materiale attraversatolLa perforazione s esegueonla sondache pub avanzaremediante
percussone oppure mediante rotazione, che rsulta essre piU adattapoché arreca poco disturbo dinamico dla
costruzione.

| fori vengonointubati, cioe protetti da un tubdorma in lamiera cheavanza durant& perforazione. Solo in presenzadi
terreni coerenti s pud effettuare la perforazione mediante la sola trivellazione. | fori, praticati con le diverse
tecniche, vengono iempiti con cacestruzzo, che vene man manopistolato mediante 'immissone di un vibratore. |
pai possoncessere armati in parte o per tuttdaloro lunghezza.

In presenzadi terreni in cui & presenteuna fada affiorante, I'esecuzione del foro s effettuera immettendo fangh
bentonitici per evitarelo smottamento éle pareti del foro.

Pai Strauss. M palo Straussoriginario, un procedimento di battitura pone in contattoforzato il calcestruzzo con |l
terrenolaterde, favorendo la resistenza ad attrito lungo la superficie di contatto.Prima del getto di ogn strato,la
mazzadeve essreritirata.

Pai Wolfshdz. Per eseguire questi pai s affonda il tubo di forma (che funge da cassero) durantetrivellazione
e, man mano chd tubo scendes riempira spontaneamentdell’acqua di fada. Quandolaforma ha lggiunto la
profondta prestabilita, s arma il palo e s chiude I'estremita superiore con un obusto tappo atenutad aria, munito di
tre fori, uno perl'aria a bassgpressone, uno perl'aria ad dta pressone, ed uno perla mata di cementopure sotto
pressone. Il foro per lamalta é collegato ad un tubo chescenddinodla basedd pao ed e colegato esternamente
a unamisceatrice a tenutadaria Un compressore, mediante un tubo,fornisce aia compressadla miscelatrice, e a
duefori. Siimmette dapprima la bassa pressone, in modo daespédlere I'acqua da tubo di forma, in seguito s apre
il rubinetto adduttore dila mata, effettuando il getto. Una welta iiempito il tubo di forma, S apre l'dta pressone.
I tubo, chiuso ermeticamente, viene spinto versol'ato, e la mata, sotto pessone, s insnua nele pareti terrose,
liberate da tubo, tanto piU quanto [ il terrenoé ghiaoso e sciolto. Con questa manovrka superficie superiore
della malta nel tubo subisce una depressone dovuta dla parte di essache éandataa riempire la parete cilindrica
terrosa.Per aggiungere dtra mata nel tubo, s chiude I'ata pressone, immettendo pa un nuovo getto. Si prosegue
fino ala completa costruzione del palo e a totale recupero d tubo di forma.

Pai a tronchi prefabbricati o conci (pai Mega). Si interviene al di sotto dilafondazione esistente infiggendo rel terreno
i tronchi, d cui il primo a puntaconica, mediante martinetti idraulici, fino a raggiungere un terreno solido. Tra tronco e
tronco s getta unostrato d malta, e ala fine s collega la sommita dell'ultimo tronco con la fondazione esistente,

tramite éemento dstanziatore metallico nel quale viene eseguito il gettodi congomerato.

Micropdi

I micropai hannodimension diametrali ridotte, che vanno da 5@ 300 mm. Laperforazione iene eseguita utilizzando
una tivella munita di corona #&gliente. L'apparecchiatura deve consentire di orientare latrivellazione in qualsas

direzione. Eseguito il foro s infila in questoun tubo, conal'interno unarmatura costituita da una opiU barred'acdaio

nervato dgrossodiametro, oppureda unagabhbia costituita da barre longtudinai collegate da unaspirde, oppureda un
profiato dacdaio. S eseguejuind il betonaggo sotto pressone, impiegando un microcongomerato dosatoa 500/600
kg di cementoa mc. Il microcongomerato € premutoad aria compressa, durantecontemporaneafiiaggo de tubo,
e penetrane terrenocircostante in quantita propazionae ala densita dello stesso.

b) Strutturedi elevazione e delle partizion verticali
Interventi su muraturé mattoni o pietrame

Prima d quasas intervento dovranno pedispors opere provvisionali e di sostegno.La struttura deve essre
purtelatae, a &l fine, potra aversi una purtellatura:

di contenimento, le cui moddita operative sono: edizzazione di un incasso nella muratura, peparazione dela
plateacon wvolati in laterizio, messan operade puntelli con incassaturaa mezzo dcunei;
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di contenimento e sostegno,e cui fas sono: dsposizione sulla muratura d tavolati lignel, preparazione dela
plateacon tvolati in laterizio, apposizione di travi in legno su tvolati aderenti alla muratura, messia operadi purtelli
fratravi e platea

Indtre s dovra, preiminarmente ad ogn dtra opera, asportaréintonaco scrostato seprivo d interesse atistico,
mediante spicconatura.

Se la mdta ha persole sueproprieta leganti, s eseguira la stilatura dei giunti con malta non troppo porosa, dopo aver
effettuato la scarnitura profonda dei giunti ed il lavaggio con acqua.

Nel casodi piccole lesioni e fessurazioni, queste potrannessere risanate in due modi:

riprendendde con mata speciade. E necessxio eiminare dadle fesare e da giunti delle parti debadi e distaccate
fino alla parte sanapuendole parti con aria compressa& bagnandaon acquadi lavaggio. Alla fine saraeffettuata la
stuccaturasulla superficie cosl preparata;

cementandde con colaggo di boacca di cemento.La muraturadovra essere perforata ed i fori dovranno essere
otturati da un solo lato con mdta di gesso.S procederaquind ala stuccaturade giunti ed alavaggo interno
dei muri. Ne fori verranno qind inseriti degli imbuti collegati a boccagli peril colaggio del cemento.

Ne casodi vudti e leson sarannoeffettuate iniezioni a basedi malte cementizie o di resine dopo aver praticato
una scarnitura profonda del giunti murari e dopo avereffettuato lavaggo con acquaa pressone fino a ifiuto. | giunti
dovrannoessere stilati con malta di cementoe sabbia a grana grossaA questopurto sarannoeseguiti de fori nei
quai s inseriranno e s fisseranno de tub di iniezione tramite i quali saraimmessala miscela

L'intervento d cuci-scuci s applichera solo quando non potranno essere gplicate dire tecniche. L'intervento
consiste nell'inserire a contrastced opportunamente ammorsataa muratura dmattoni pieni o d blocchi. S operaa
tratti dternati d fine di non interrompere la continuta statica della muratura ricostruendo unamuraturan bocchi
e mata di cemento magrd.cune di contrastoin legno, una \olta lti, vengonosostituiti con mattoni alettati e mata
fluidafino a ifiuto.

Nel casoin cui sa diminuta la resistenza della muratura s ricorrera d'uso d tiranti che possonocessere redizzati con
barre o con #®oli di acdaio armonico. Per porre in opera #i tiranti, dovrannoeseguirs de fori nella muratura
eseguendaino scass@er I'inserimento delle piastre di ancoraggio.

Il pilano d posa sara preparaton mdta a itiro compensatoA questopunto saranno messi& operain appaosite
scanalature lungo la muraturasia le barre filettate agli estremi, gia preparatee tagliate, sa le piastre. Dopo aver
messoin tensione i tiranti dovranno sigillars le scanalature con mdta a iitiro compensato.

Le inieziont armate hanndo scopodi aumentarda resistenza a trazione della muraturae di impedire la dilatazione
trasversde in caso di schiacdamento. Le barre adaderenzamigliorata, devono essere posizionate inclinate in
appaositi fori eseguiti nella muraturaed accuratamentéavati con acquaa bassa pressone fino a saturazione. Le
imperniature sarannopa sigillate con iniezioni a bassapressone di legante e, a presa avvenutde barre saranno
tagliate a filo del muro.

La tecnica dele lastre armate onsste nell'asportazione delle parti di muraturaincoerenti o gia distaccate e nela
spoverizzazione delle leson con aria compressa.A queste operazion preliminari seguona |'esecuzione di fori

obliqui nella muratura,la stuccaturadelle leson e delle fesarre ed il fissaggo suambo ilati de muro di una rete
elettrosaldata, applicando sulle pareti betoncino di malta.

Interventi sucolonne e pilastri in muratura

Per quanto iguarda i pilastri o le colonre le manifestazion di dissesto sono anaoghe a quelle delle murature,
mentre dferisconole metoddoge dintervento.

La cerchiatura € unintervento atto acontrastarel fenomeno dello schiacdamento. Le barre dacdaio sono messein
operaa cado per cui, contraendos, duranteil loro raffreddamento, imprimono al pilastro ura compressone raliae.
Le cerchiature possono anchessere fatte a freddo con messan carico da cerchi mediante chiave dinamometrica.
L'applicazione della cerchiatura inizia nella zona piU deformata per proseguire versole estremita

La cerchiatura viene spessosostituita dai frettagg con microbarre in acdao inserite al'interno della colonna ed
invishili ad intervento ultimato. Le staffature in ottone oacdaio inossdabile vengono messén operainclinate a 45°
e solidarizzate dle colonne con iniezioni di resna
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L'inserimento di barre erticai e staffe metdliche diventa necessario per migliorare le caratteristiche di resistenza
a pressoflessone di un pilastro o colonma. Le barre ele staffe vengono inserite in  perfori redizzati in
corrispondenzadei ricors di mattoni, saldate fradi loro e sigillate con esine epossdiche.

Un consolidamento pU completo pub prevedereoltre de staffature ancheil rinforzo in casodi pilastri rettangdari
con profilati metallici, colatura di boacca e betoncino armato.Dopo la posadele barre ad aderenzamigliorata, s
provvede entrofori predisposti, dla colatura di boacca cementizia dal basso erso I'dlto. Gli angdari metallici, la rete
metdllica e le barrevengonosadati fra di loro prima dell'esecuzione delle lastre di betoncino.

Interventi su muratur@ saccocon laterizio esterno

Il ripristino d una muraturaa saccocon paramenti esterni in laterizio s eseguesolo se lo stato de paramenti €
in buone ondzion senzaeccessvi rigorfiamenti e lesioni diffuse.

Partendodal bassos asportaun eemento laterizio ogn due perfile pardlele sul lato interno, s applica sulla
parete oppostai un fogio di pdietiene punellato a terra es dgillano leson e fesaure sulla pareteinterna. Nei
vani credi vengonoinseriti troncon di tub di ferro e s digllano con mata di cemento.S inserisce entro questi
vani acquadi lavaggio e s cola unabdacca di cementdino a rfiuto, ripetendol'operazione a presa avvenuta perle
successve file superiori.

Interventi susuperfici esterne erticai di mattoni o pietre

Se sono state messi@ evidenza fesarrazion, scheggature, rotture, s deve intervenire mediante sgillature ed
iniezioni con stucchi epossdici o mate a based resne d fine di renderela superficie pilU omogeneae meno
deteriorabile dall'acqua, dagli agenti chimici e daquelli inquinanti.

Avoltelapuizia, se reézzata con prodati adatti ed in modo adeguatoljberandol'involucro dall e pericolose crostenere
comporta un sufficiente lisanamento. Generamente |o scopo dela puizia, precedutada un consolidamento
superficide, € quello di prepararee superfici all'intervento di protezione.

Nel casodi rotture oframmenti con scagliature dovute agelivita o a piccole lesoni s ricorre ale gia descritte tecniche
della stilatura profonda dei giunti o dla ripresa delle piccole lesoni con mata specide.

| metod di protezione delle superfici, nel casodi perdita di resistenza dell'involucro superficiale, sono

impregnazione, che consiste nell'aspersione di materide consolidante a penetrazione strutturae impregnazione
sottovuoto,che consiste nel'immissone controllata di resine sintetiche dopo averavvolto il

manufatto con fogli di pdietiiene sostenuti da retemetallica e nell'aspirazione dell'aria, gas esidui, umidita. |

fogli sarannoimoss a fine operazione.

Interventi susuperfici esterne erticdi in cacestruzzo

Ne casodi degradoiniziale che non haancora compromesd@matura, una \lta distaccate le partiincoerenti e
puitelefesairazion fino ala parte sana s pud ipristinare la superficie originaria con la

tecnica del ponte daggancio previa predisposizione di casseri per il getto. In casodi riporti di elevato spessores
pub applicare una reteelettrosaldata. Le malte gossdiche a basedi resha possonoessere gplicate a piU strati con
cazzuda o gettateentro casseri previo ponte d aggancio.

Dopo averapplicato il ponte daggancio le superfici possonoessere rasatea zero perdiminare fori di evaporazione.

La puizia delle superfici in calcestruzzo é di tipo meccanico mediante sabbiatura o pulizia a vaporecon rimozione delle
croste, cere e olio, mediante spazzola metdlica, mola o flesshile con sstema di pdverizzazione. La puizia,
intesa come preparazione, prevede anchéa regdarizzazione delle fessurazion e 'asportazione delle scheggecon
particolari strumenti, quali windsor router, martello scalpellatore, ecc.

Gli interventi di protezione esternadel cacestruzzo s suddvidonoin interventi con funzione idrorepellente einterventi
con funzione di anticarbonatazione. | primi sono smili a queli pres in esamene caso dele murature.La
protezione superficide contro iI fenomeno dla carbornatazione s esegueappicando un pimer ed unostrato d
protezione.

Interventi su strutturén c.a

Gli interventi locaizzati non posson@rescindere da una ‘erificadel complessvo.
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Nel casodi integrazione dell'inerte, vengonoampliate le fesaure fino a materiade sano,puite dala pavere le superfici,
redizzato ancheun eventuale ponte daggancio e ipristinata la supeficie con un gettodi cacestruzzo, spruzzo
di betoncino o rifacimento a cazzuda con malta

Se lefesauire non superana 3-4 mm, S impiegano iniezioni a basedi resine organiche.

Se énecessrio integrare le armaturea causadel distacco del copriferro, bisogna averecuradi puire i ferri esstenti
dalla ruggne, collegare ad ess le nuove armature(rete eettrosaldata, profili in acdaio, barre) mediante legatura a
mano osadatura ed eseguireil getto di calcestruzzo previo eventuale ponte d'aggancio con adesivo epossdico.

Nel casodi perdita delle caratteristiche meccaniche s ricorrera alla tecnica dell'impregnazione sottovuoto
Interventi sucolonrein c.a

Nel casodi colonne, per contrastargli sforzi di compressone assae, s aumentda sezione resistente dell' eemento
disporendo le armature d progetto posizionando una casseraturailindrica e, dopo aver predisposto dei fori di
inumidimento, eseguendo getto del calcestruzzo entro i casseri.

Interventi supilastri in c.a.

Per i plastri a sezione rdtangdare molto lesonati e dove nonsia posshile aumentarda sezione, s applicano
agli spigdi dei profilati metallici previa gplicazione di unamiscela di adesivo epossdico e sabhbia slicea finissma in
parti ugudi. Per garantire l'aderenza immediata i profilati vengono fissati con chiod sparati o con purtéeli di
sostegno.

Se é posshile aumentarela sezione dovra preveders unincamiciatura con betoncino armatocon ndno o rete
metdllica, saldati a loro volta ai profilati.

Peraumentarde prestazioni dell'éemento in presenzali nuovi stati di sollecitazione e di sforzi di taglio, S possono
applicare degli angdari sugi spigdi e delle piastre di colegamento sulle facce de pilastro incollandde con
resine gossdiche e purtelandde fino a presa avvenutaPoi S sada a purti con una ete metdlica e s spruzzail

betoncino per unospessoreli 3-4 cm.

c) Struttureportanti e delle partizioni orizzontali

Interventi susolai lignei

Primadi effettuare qualsas intervento occorreraeseguire l'eventuae:
asportazione del pavimento e sottofondg

rimozione dell'intonaco sui muri perimetrali in corrispondenza del solaio;

asportazione del tavolato o di parte dell'orditura secondaria; disnfestazione e

protezione del legno.

Nel casoin cui sa diminuta la rgidezza del solaio con piano in tavolato, s sovrapporraun nuovo avolato a quello
originario, chiodando il nuovo sul vecchio tavolato mediante chiodatura e mettendoin opera cne in legno tra il nuovo
tavolato ed i muri perimetrali. A fine operazione di procederadla levigatura del nuovo tavolato.

Se il vecchio tavolato non épiU in buone ondzioni occorresostituire il tavolato o piano laterizio esstente con nuovo
tavolato in legno. Dopo aver imosso il piano esistente, i| huovo tvolato deve essere trattato con sostanzeantifungo,
antitermiti, antincendo. La posa avverrenediante chiodatura.

La soletta indpendente apportaun miglioramento della rigidezza del solaio, ma rappresentain un carico agguntivo
ala struttura originale. S procede iempiendo eventuai vuoti o discontinuta del solao e proteggendo
lintradosso con posad fogli di nylon. La rete éettrosadata viene a sua \lta collegata a solaio rendendda
solidale con questomediante un getto in congomerato cementizio. Qualora s instalano dei connettori metallici tra la
strutturaoriginale eil nuovo gettadi calcestruzzo s ottiene unincremento delle prestazione della strutturafinae.

L'uso d tiranti e cravatteé consigliabile per aumentarda rigidezza del solaio soprattuttan casodi zone ssmiche. S
praticano de fori nelle murature @ quai vengono postan operale piastre di ancoraggo dei tiranti e successvamente i
tiranti, che devonoessere ancorati a questi ed al solaio per mezzo dcravatte.

L'inserimento d tirante preteso aderentedla trave conseguesa un irrigidmento ddla trave sa una
connessone a muri perimetrali. Il tirante infatti viene introddto in fori predisposti e sgillato con esine
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epossdiche previa pretensione con chiave dinamometrica. L'ancoraggo ale muratureavviene mediante piastre con
cunei o dadi filettati.

Nel casodi connessone solao-muro, i tiranti sono ollegati a tavolato di legno per unalunghezza noninferiore a
1 m;ogn collegamento viene dfettuato ogn 1,5-3 m e dagn puntodi collegamento, mediante chiodatura o bulonatura,
s dipartono due tranti formanti un angdo d 45°-60°. N casodi piastra di ancoraggio s praticano duefori a partire
dalla facda esternade muro fcavando due sedi per le piastre metaliche, contigue e ortogordi al'asse di
perforazione. L'estremita del tirante pud essere ad asola per i cune o filettata per i dadi. Se il collegamento avviene
con apparecchi a codadi rondne, il tirante € chiodato o bulonato sul tavolato e sadato ala gabbia metdlica gia
predisposta nella muraturae sigillata con cacestruzzo.

Nel casodi connessone trave-muro agonole stesse consderazioni fatte per l'intervento precedente. L'inserimento di
unanimadi rinforzo o piastradi sostegno consentk risolvere molti probemi come fratture,

lesioni da schiacdamento, deterioramento dovuto adagenti patogeni, ecc. l'intervento consiste nell'incidere

sul materiale risanato unascanaatura dove s eseguein gettodi mata epossdica, s inserisce unapiastradacdao, e S
redizza un secondayetto.

La trave pubessere riparata mediante elementi metallici, eseguendalé fori inclinati, ponendoin operalil ferro piatto
e collegandoil ferro con latrave conchiavarde o bulloni.

Lo stessoisultato S pud ottenerecon barre in vetroresina lungoil piano orizzontale e verticale, fissando le travi con
miscele epossdiche.

| profili metdlici possonoessere posti sia d'estrados=, creandoun collegamento tra trave eputrella mediante
cravatte metaliche tirate, sa dl'intradoss, redizzando nella muratura égli alogg per le teste delle putrelle e
ponendo qund due putrelle ai lati dellatrave.

Ne casoin cui la testatadella trave sa anmalorata possonoinserirs barre in vetroresina dopo aver rmosso le
parti ammalorate e dopo avereseguto dei fori nella trave; oppures possono edizzare nuovi appogd senza
sostituzione dele estremita, fissando una mensola metdlica a& muro ed creandouna connessone tra trave e
mensola. Una \olta creatoil nuovo supportos asportala parte deteriorata, ripristinandda con materiale sano.

Se la vechia trave e orma inaffidabile occorre sostituirla liberando e sfilando la trave dala muratura, mettendo
in operalanuova trave eagdizzandoil contrastocon i travetti mediante biettein legno.

Interventi susola in ferro e laterizio

Nel casodi sola in ferro e laterizio € opportunoprecisare che utti gli interventi devonoessere preceduti da puizia dei
ferri con smerigliature ed eventuali trattamenti antiruggne, antincendo e protettivi.

Se il laterizio & danneggato o inaffidabile, occorresostituire gli elementi deteriorati. Le fas operative consstono
in:

demolizione del laterizio;

posadd tavelonato appogdato al'da inferiore de travetti e del materidle daleggerimento sopra il tavellonato;
sadatura di tondno sagomatasull’aa superiore della putrell g;

posadi rete €lettrosaldata; irrorazione

con acqua; getto d calcestruzzo.

Ne casoin cui le travi abbiano perso igidezza pud eseguirs un consolidamento al'estradosso mediante cappa
armata.

Il collegamento tra solaio e muro perimetrale pud essere migliorato in due mod:

collegamento della singda trave: s esegue€iberando la testatadela trave, saldando un bndno al'anima dela
putrela ed unaeventuae piastra ala facda inferiore dell'ala di estradossoDopo aver bagnato onacquas esegue
il getto di calcestruzzo dentro la casseraturg;

collegamento continua s esegueperforando la muratura,inserendo barrein ferro ad aderenzamigliorata e sgilando
con boiaccadi cementm resine. Le barre sonopo sadate ad unasezione metdlicaad L.
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Se la sezione délla trave in ferro é originariamente insufficiente s esegueal consolidamento all'intradosso con posa
in operadi nuovo sistema di travi in ferro senza imuovere pavimento e sottofondo. S rimuove I'eventuae controsoffitto
e, dopo averpostoin opera tavi a sstema semplice (@rtogordi ala struttura esstente) o doppo ( pardiele a
quelle originarie), s crea il collegamento degli elementi metallici nelle zone di contatto,appogdando le travi d muro
mediante inserimento d ciascuna testaprevia saldatura di tondni, oppure edizzando un corddo in c.a. sul quae
appoggdare le testedelle putrel e.

I consolidamento pué ancheessre dfettuato al'estradoso con intervento sulle travi in ferro. Le staffe vengono
fissate ale travi e, dopo averbagnatotutta la parte interessata da getto, s esegue questentro I'aadelle putrele.

Interventi susola in latero-cemento

Anche in questo cas@rima di procederecon qualungue tipo di intervento, occorre putelare I solaio e puirele
travi in c.a

II' collegamento tra solaio e muri perimetrai pud essere migliorato con:

spezzoni di ferro, redizzando un corddo armatoe, dopo aveforato la muraturajnserendo spezzoni di ferro colleganddi
con l'armatura del corddo;

apparecchi a coda di rondne, demolendo i tratti del corddo in corrispondenza di ogn ancoraggio e, dopo aver
collegato le armature dila gabbia e quele del corddo, eseguendain gettodegli apparecchi a codadi rondne e
reintegrazione del cordolo.

Se il solaio risulta essere inaffidabile s pud sostituire il vecchio solaio dopo averlo demolito e dopo aver demolito
ancheuna fasciadi muro per edizzare un corddo in c.a. S procederguind al'eventuae posadi spezzoni di ferroo a
coda di rondne. Dopo averpostoin operai ferri di armatura dlle travi entro cas<eri o d travi prefabbricate, s esegud
gettosul quale verranno peatii laterizi. L'intervento s conclude conla bagnaturad un gettodi completamento.

Se le travi in c.a. hanno persoesstenza s potra procedered rafforzamento per mezzo d piastre metdliche o di
armaturesuppetive.

Interventi supavimenti

Per la preparazione del supportoper la posadi mata s procedead unapuizia e bagnaturalelo stessolLa mata deve
essre stesa con un‘rigong’ e spdverata, quandoinduita, da pdvere di cementoje piastrelle vanno posatea giunto
unito o apertocon appasiti distanziatori (listeli di legng). | giunti fra le piastrelle, una volta posate, devonessere
sSgillati con boacca, posataa spatola non metallica e lta, sein eccessocon tela di iuta. Le piastrelle non smatate
devonoessere puite con soluzione acida.

La posadd collante s redizza in casodi posa su supportioscio sul quale vengono pressateno a otae alesone le
nuove piastrelle che devono enire stuccatenei giunti e puite con spugnabagnata.

La posaddio strato legante per la posadi pavimentazione lapideg consiste nella stesuradi mata normae di
cementosulla quae viene appicata malta bastarda.Le lastre posate vengono stuccat®n cemento bianco
addizionato con pigmenti colorati e, dopo enti giorni circa, levigate e lucidate.

L'impermeabilizzazione de pavimenti in cotto avviene con posadi olio di lino crudo dopoavere attesalue giorni dal
lavaggo con acquae acido muriatico a 20%. Dopo quattro oreldla stesuradel'olio di lino s procededlaceratura
del pavimento.

d) Partizioni inclinate
Interventi suscale

Nel casodi scala in pietra con rottura parzide dela parte anteriore della pedatadi un gradino, s pud
provvederedlaricostruzione del pezzo mancantéyori cantiere, e ad suoincollaggio con lesine epossdiche o, al limite,
boacca di cemento.

Ne casod gradini in pietra o c.a. con doppo incastro, sconness con la muraturao rotti, s provvedeala loro
sostituzione con fcostituzione del vano dincastro mediante mata di cemento,eventuamente al induimento
avvenuto.

Quanda gradini in pietrao c.a. sonoa sbhalzo, € necessario predispare unimpalcatura di sostegno.

Nel caso di sconnessone ®Dtade dela scada a doppo incastro, s procede ala sua demolizione previa
impalcatura di sostegno.
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e) Chiusure orizzontali

Interventi su wolte in muratura

Le operazioni preiminari nel casodi interventi su \olte sona
predisposizione di porti di servizio;

purtelatura della volta;

dismissoni di pavimenti, sottofondoe materiale di rivestimento;

rimozioni a partire dala zona di chiave, rimozione degli eementi delle volte a botte procedendmer titti di uguae
dimensione da ambedue | ati;

rimozione dala facda estradossale mediante spazzole metdliche, raschietti, getti di aria compressadele malte
leganti degradates de detriti di lavorazione.

In casod legante inconsstente e presenzadi soluzion di continuita, s esegueil consolidamento dela wlta
estradossale mediante colatura di boiacca di cementa iniezioni a pressone (preiminare a molte atre operazioni).

I rinfianchi cellulari contrastand cedimento intermedio. Le fas operative sona

inndzamento dei frenelli con mattoni e mata cementizia; microchiodature con
barre di acdaio per ancorare frenelli alla volta; foratura de frenelli;
collocamento sui frendlli di tavelloni di laterizio o travetti in laterizio armati;

getto di una soletta armata.

La controvoltain c.a. vene utilizzata nel casodi una rdotta sezione strutturae. Le fas operative sono.
pulitura della superficie estradossale;

posadi rete elettrosaldata e dell'armatura;

esecuzione di getto in calcestruzzo della controvolta e del corddo perimetrale;

ancoraggo del cordao con imperniature ammorsateella muratura.

In zone sottopostead rischio ssmico linserimento d travi metadliche e franti costituisce una rserva di Sicurezza
poché il carico viene trasferito dala volta ale travi soprastanti che entranoin carico solo in caso d spostamenti
differenziati delle imposte e perdita di portanza dila wlta. La posadele travi su un corddo perimetrale in c.a. €
precedutala tisarcituradelelesoni e consolidamento con cappaarmata

Per owiare d fenomeno della pressoflessone nelle strutturedi sostegno dovrannessere inseriti dei cavi tes di
acdaio, seguendde successve fas operative:

rigenerazione delle murature;

perforo inclinato nella muraturae inserimento di una barradi acdaio;
collegamento dellabarra alastre di ancoraggio o a bubi fonddli; tesaturadella
barrg;

iniezioni di acquanei fori;

immissone a pressone di miscelaa basecementizia o formulati epossdici.

Per eiminare le componrenti di spinta orizzontale, sarannautilizzati i tiranti in sospensione. Le fas operative
dell'intervento sona

perforazioni al'interno della parte superiore della volta attraversanti la muratura;
aspirazione dei detriti di perforazione;

posizionamento de cavi;

colaggo di una malta epossdica adattaal'ancoraggo dei tiranti ala volta;

a induimento della mata avvenuto, tesaturaedcavi mediante giunti di tensione (a manicotto o a gabhbia).
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L'ancoraggio dellavoltaad unsolaio preesistente deve seguire le sottoelencate fas operative:
dismissone di pavimento, sottofondoe iempimento;

perforazion sull'estradosso della valta;

costruzione dei frendlli lasciando d loro internoi cavi per I'aloggamento dei tiranti;

posadei laterizi e dei ferri darmatura del solaio;

inserimento del tiranti lungoi fori praticati nel frenelli fino a raggungmento di quelli praticati sulla volta;
collegamento dei tiranti con I'armatura del solaio;

iniezione di cementce gettode cacestruzzo per laformazione del solaio.

L'uso di catenemetadlliche annulale componrenti di spinta orizzontale. Il procedimento € il seguente:
rimozione dell'intonaco e del paramentaesterng;

segnalazione dei livelli e degli ass dei tiranti;

preparazione della sededi posamediante sonde otative (diametro 25-30 mm);

creazione di scanadature per laposadell e piastre; imperniature per il

fissaggio delle piastre (lato di 20-30 cm); fissaggio provvisorio delle

stesss;

taglio e preparazione dei tiranti, aventi filettatura, per circa 10 cm daogn lato della muratura;

posizionamento della catenamediante dadi fil ettati;
sadature della piastra dle imperniature e della catenadla piastra;

a mata induita, tensione de tiranti con chiavi dinamometriche (max 50% della tensone ammisshile
del'acdao);

sadatura del dado filettato;
riempimento della sededi posacon iniezion di mata cementizia.

Anche la stralatura annula le spinte orizzontdi. La wlta deve essere preventivamente consolidata con cappan
ca

Interventi su €tti a falda con ordituralignea
Gli interventi preliminari a qualsias operazione sona

purtellamento della struttura portantegventuale rimozione del manto

di copertura; tinfestazione e protezione del legnoda fungh;

disinfestazione e protezione da insetti 0 organismi marini.

Perconsolidare ed irrigidire il legno della grossaorditura mediante posain operadi nuovo avolato in legno atogorale
ala pendenzad falda, occorre imuovere il manto di coperturaed il suo piano dappoggdo; s pone pa in operalil
tavolato in legno di abeteo larice dello spessore ariabile da 2,5 a 4 cm,iftato eintestato a perfetto contattoe
chiodato a punton o traviceli partendo dila linea di grondae per cors pardlé€i. S pone infine il manto di
copertura

Nel casoin cui s vodiairrigidire le falde senzaporre manoa manto di coperturas pud inserire fra purtoni o travicelli,

nella parte mediana della falda, un travetto,di dimensioni 8x8 o 10x10 cmgcollegato con quattro pastre di ancoraggio

angdari per ogn travetto. Nella muratura @ timpano s predispore la piastra di ancoraggo dello staffone, che pud
essre ancoratocon cune o dadi filettati e collegato dall'atra estremita con i travetti, i dormienti ed il colmo. La
controventatura effettua per ogn falda con due @avole da 25mmdisposte a crocedi SantAndrea

In relazione alle capriate i dissesti piU comuni possonoessere I'ammaloramento del nodo purtone-catena, della
catenalaprecarietade collegamenti.
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I nodo puntone-caten@aud essere linforzato con linserimento d barrein vetroresna e con eventuae ricostruzione
delle parti asportate, perchiéoppo ammalorate, con congomerato epossdico.

Ne casoin cui § debbaintervenire sulle testateammalorate di una catenas provvede dl'incuffiamento delle
testatestesse con scatole metdliche, collegate fra loro con ferri piatti incollati lungo i lati della catena. Le parti
asportate vengonaostruite con malte epossdiche.

Ne casodi ammaoramento dela testatadi una traves pub provvedereala redizzazione di nuovi appogd senza
sostituzione delle estremita fissando al'intradosso della trave unamensola metalica in acdaio inox. Eseguiti i
collegamenti necessari, S asportala parte deteriorata della trave e s ripristina con i metod suddetti.

In casodi trave danneggata in modo nongrave,s ricostruisce la parte asportateo mancantes s rinforza la sezione
conl'applicazione di piastre sulle facce laterali oppostedella trave mediante chiavarde passanti, opportunamenteréte.

In casodi trave sottopostaad azione flettente, s applica & suo estradosso intradosso una piastra metalicain
ferro 0 acdaio, connessallatrave contacchembulonate o chiavardate.

Per eiminare le componrenti di spinta e rafforzare i collegamenti, nel casodi capriate, s inseriscono franti metalici.
Questointervento pud essere complementare a quelli di ripristino dele parti mancanti e diricostruzione del nod
con piatti metallici, e consste nel porre in operauna catenametdlica di rinforzo dopoaver egtituito la geometria
originaria della capriata con funi metaliche presollecitate. La zonaligneaplaccata con lamieranervatadeve essere
preconsolidata con formulati pdiuretanici.

Ne casodi strutturaa purton, lintervento s eseguecon fvolame in legno posto come una catena,e ferri di
collegamento dellatrave di colmo coni travicell o i purtoni.

Per fpristinare il collegamento fra le fade ed i muri dappogdo s redizzera un corddo in c.a. senzarimuovere
il coperto.ll corddo viene eseguito per unadtezza minima di 20 cm e per tuttda lunghezza della muratura.ll cordoo
viene collegato a darmiente con barredacdaio filettate e imbulonate ad unaestremita a passo avvicinato, circa ogn
50 cm. | travicelli o i purtoni sono ollegati d corddo mediante chiodatura o fasce metalliche. Nel casoil dormiente
non venga conservata ricorre ad uncuneodi legno per I'appogdo de traviceli collegati a cordoo con zanchein
ferro piatto.

Ne casodi deterioramento della piccola orditura, sela s pub sostituire, s procedecon la rimozione del manto di
coperturacon anness torrini, camini, canali di gronda, fuviai, de tavolato e de taveloni, de correnti, degli
arcarecd e delle nervature w@rie. Seil legno é ancoran buonostatoo s pub disnfestare econsolidare viene riutilizzato e
rimontato in sito.

In casodi legno troppo deteriorato, s sogtituisce anchela grossaorditura portante pevia timozione degli elementi
suddetti, nella ricostruzione s pubé porre in operauna nuova strutturadi coperturain legno, trattato e stagionato,
putrela e tavelloni, oppure una struttura secondaria in lamiera (zincata, in fibrocemento, ecc.) o ancora strutture
compositein acdao, legno e cacestruzzo aleggerito.

Interventi sumanti di copertura
Le tegde, se smosse, devonenire fissate 0 sostituite parziadmente o totalmente sedanneggate.

| copp danneggati vengono imoss e sostituiti con |a ricollocazione di copp dello stessoipo provenienti ancheda
altri cantieri di recupero.In casodi scarsa esistenza agli urti e afessurazion dovute agelivita, s pud icoprire gli
elementi con unagpéellicola consolidante edidrorepellente o sostituire il manto corprodati resistenti a gelo.

Dopo aver imos< le parti incoerenti e dopo aver pulito mediante spazzolatura s impregnano gli eementi con
consolidanti a penetrazione strutturade e s spamano d guana liquda d'acqua. Poi vengono impregnati con
idrorepellente ed eventuamente cosparsi di lattice acrilico come barriera al vapore.

Oltre da sogtituzione delle tegoe o copp con dtri non senshili a gelo, € opportuno edizzare unaventilazione
sottotegda al fine di impedire condense ristagni.

Le lastre in materia plastica danneggate devono essere sostituite e gli shaz ridaotti, mentre ancoragg e giurti
scorrevoli devonoessere predisposti per ispondere meglio ale dilatazioni.

In casodi lastre e lamiere metaliche, agganci a viti e buloni devonoessere sostituiti con nuovi sistemi di fissaggio,
mentrele lamiere, sepoco danneggate, devonoessere protettecon vernici antiruggne/passvanti o bituminose.
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Nel casoin cui venganosostituite bisogna averecura cheil protettivo rivesta le lastre in ogn parte prima dellaloro
posain opera.Tutte le parti sovrapposte devornsssere sigill ate.

Se troppodanneggate lelastrein pietra devonoessere sostituite riducendole distanze frai suppati e fra gli sbalzi.

In casodi lastre in metallo o pietra deteriorate o danneggate, s procedeadla dgilatura delle crepe on sgillante
sliconico neutro previa pulitura meccanica e alla spamatura di guainaliquida solvente trasparente.

f) Chiusure verticali
Interventi suinfiss esterni

Nel casodi essenz@oco pregiate € necessario nasconderedifetti con vernici coprenti a smato o ad alio, previo
trattamentacon olio di linolasciato assorbire in profondta.

Le essenz@regiate vengonoimpregnate con olio trasparente,iducendo a minimo le stuccaturecon pasta colorata
con additivi e usandacome fondoisolante la vernice finale diluita. con solvente.

I ripristino della verniciatura seguegenerdmente le operazion di rimozione delle parti distaccate o degradate
e di stesuradi una manodi fondoisolante.

La manutenzione dell'infisso verniciato necessta di una ttae puliturade metalo fino d vivo e di una puizia meccanica
per eiminarelo strato luastro di calaminain presenzale quaelavernice non dura es sfada.

La manutenzione degli infiss dalluminio s limita a controllo delle guarnizioni di gommache posnofuoriuscire
ddla sedea causadella dilatazione termica.

g) Partizioni esterneorizzontdi

Interventi subaconi in ferro e laterizio

II consolidamento dei profilati a shalzo degradati in modo noneccessvo s articola nelle seguenti modaita operative:
messan operadi un puntoneinclinato a 45°;

puliziadelle parti espostale profilati esistenti mediante spazzolatura e scartavetratura;

preparazione dei cavi sottostanti il profilato per accogdliereil purntone;

alargamento della parte peril fissaggo del puntone anchenediante saldatura di spezzonaeli ferro;

infissone e bloccaggo con matadi cemento;

sadatura dell'altro estremaodel puntoneal vecchio profilato;

verniciatura protettiva delle parti metdli che.

Nel casoin cui I'estradosso del solaio s presenti degradato occorreramuovereil pavimento, il massettaed |l
gretonatoo caldana sottostante,icostruire la caldana del massett@ porrein operail nuovo pavimento.
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CAPO 49 PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE
COMPLEMENTARI

Art.89 Operein marmoe pietrenaturali

Le operein marmo,pietre naturai od artificiai dovrannoin generecorrispondere esattamentelle forme edimensoni
risultanti dai disegni di progettoed essere lavorate a secondadelle prescrizion generdi de presenteCapitolato o
di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell’esecuzione.

Tutti i materiai dovranno averde caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura)e quelle essenzidi dela
specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora non s sa provvedutoin merito avanti I'appato da parte dell' Amministrazione
appatante, I''mpresa dovra prepararex sue spesecampion de vari marmi o pietre e

delle loro lavorazioni, e sottopali al'approvazione della Direzione dei Lavori, dla quae spetterdn maniera

esclusiva di giudcare se as corrispondonoalle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno
depositati negli Uffici della Direzione dei Lavori, quali termini di confronto e di riferimento.

Per quantoha iferimento con le dimension di ogn operanele sue parti componenti, la Direzione dei Lavori ha la
facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di unopera qualsas (rivestimento, copertina, cornice,

pavimento, colonna, ecc.), laformazione e disposizione de vari conci e o spessorealele lastre, come pure

di precisare gli spartiti, la posizione dei giurti, la suddvisone de pezz, 'andamento della venatura,ecc., secondoi
particolari disegn costruttivi che la stessa Direzione de Lavori potra fornire d'Impresa d'atto dell'esecuzione; e
questultima avra l'obdigo di unformars a #®i norme,come ad ogn dtra disposzione circa la formazione di
modanaturescorniciature, gocdolatoi, ecc.

Per le operedi una certaimportanza, la Drezione de Lavori potra, prima che esse venganmiziate, ordinare
al'lmpresa la costruzione di modelli in gesso, ancha scaa a vero, il tutto a speseddl'Impresa stessa, sno ad
ottenerd'approvazione, primadi procederel esecuzione della particolare finitura.

Per tuttele opereinfine é fatto obbigo al'lmpresa di rlevare e controllare, a propria cura espese)a corrispondenza
delle vaie opereordinate dala Drezione dei Lavori dle strutture ustiche esistenti, e di segnalare tempestivamente a
quest'ultima ogn divergenza od ostacolo, restando esshnpresa in caso contrario unica responsabile della perfetta
rispondenzadel pezz dl'atto della posain opera.

Essaavra pure I'obdigo di apportaredie stesse, in corso d lavoro, tutte quel modfiche che potessero essere
richieste dalla Direzione dei Lavori.

Art.90 Opereda cementista e stuccaore

Cementi decorativi

| cementi decorativi, gettati in operaad imitazione di pietra naturade di quasias tipo e colore, comportanda formazione
di uno stratosuperficide con impasto di sabbia normale, pdvere di marmo,graniglia e scaglia

con cemento, @riamente lavorato (raspatomartelinato, spurtato).

L'opera del cementista comportala rasaturaa gessode casseropredisposto dal'lmprendtore dlile, la formazione
della sagomadi ornato,il necessario gettodell'impasto d cementce graniglia (con pavere di marmo, scaglia, coloranti,
ingredienti) della stessa pietra naturale da imitare con uno spessoreaon inferiore a 10 mm, edestesa tuttala parte
destinataa fimanerein vista.

Eseguito a cura del'lmprendtore edie il getto di cacestruzzo a iempimento dell'eventuae spazio residuo fra |l

cementodecorativo e la struttura nouraria portanteed il disfacimento del cassero,l cementista provvede dla
puizia de cemento decorativo, dla fpassatura, pofilatura degli spigdi, rettifica diimperfezioni, sigillature e
finitura della superficie vista come prescritta.

| cementi decorativi gettati in opera comportania fornitura dei materiali occorrenti, gesso,sabbia normae, pdvere di
marmo, graniglia, scaglie, cementoe le prestazioni di mano dopera da specidista: sono escluse le prestazion di
competenzalel'Imprenditore edile (casserogalcestruzzo, ferro di armatura, garmo del

cassero)j, portegg, leimpalcature e le opereprovvisonali.

| cementi decorativi S computana metro quadrato.

Intonachi special

Gli intonachi specidi, eseguiti dallo specidista (ntonaco d cemento decorativo, intonaco colorato petrificato,
intonaco con graniglia lavata a getto) comportanol'applicazione ale strutture nurarie di uno strato dcementoe
graniglia con aggunta di coloranti ed ingredienti particolari e finiture delle superfici viste,

diverso a secondaléd tipo di intonaco.

La finitura dela superficie \Jsta del'intonaco in cementodecorativo pud essere raspata,martelinata o spurtata.
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Per lintonaco colorato petrificante, esso comportdapplicazione di uno strato d impasto a based cementante
neutro, idrofugo in pavere, colori minerai fini, granulati quarzos e di diverse dimension e dosati in modo da
asscurare la massma compattezzadel'impasto, la lamatura della superficie finita; tae intonaco pud essere
applicato mediante spruzzaturacon idonea @parecchiatura; la spruzzatura non comportéeaiore lavorazione
della superficie vista.

Per intonaco con graniglia lavata a getto,esso comportdappicazione di uno strato d impasto a basedi cemento,
sabbia, grandato d pietra naturde di colori vari prestabilit. Successvamente d'applicazione del'impasto, s
procedeconlavatura a getto,al'asportazione dello stratosuperficiale, imanendoin vista la superficie granulare.

Gli intonachi s misurano in baseala loro superficie dfettiva in poiezione veticale (per le pareti) ed
orizzontale (per soffitti e plafon) senzaener contodi sporgenze,ientranze e tiquadri inferiori a 5cm.

La rasaturaa gessodi pareti verticai, orizzontali, inclinate, piane e curve deveessere effettuata con una miscela di
gessoda stuccatoree di cace adesiva in pdvere nelle propazioni di 60 parti di gessoe 40 di

cace, in spessoraon inferiore a 5 mm e nonsuperiore a 10 mm,su preesistente intonaco rustico eseguito in piano
con fasce; eventuali difetti dell'intonaco rustico devonoessere corretti con mata a cura espesa

dell'esecutore dell'intonaco prima che vengaapplicata la rasaturaa gesso. Questdeve essere eseguitain

piano; la superficie di essa,sia in senso werticae che orizzontale non deve presentareonddazioni, fuori quadro,
strapiombi rilevabili ad occhio nudo o connormali sistemi di controllo; gli angdi e spigdi (rientranti e sporgenti) devono
risultare  esdlutamente  retilinel in  verticale, oizzontale ed in squadra; le superfici devono essere
aslutamente prive di cacinaroli, graffi, tacche,grumi, rugasita ed altri difetti che compromettanda regdarita e la
planarita delle pareti e plafoni.

I ivestimento a soffitto con panneli di gesso armato comprendaire ala fornitura del pannello e rdativa mano
dopera dello specidista e suoautante, la fornitura de tiranti in filo di ferro zincato ed il loro aggancio alla preesistente
struttura portantegualora sia necessarial'esecuzione di una strutturain legno, cui fissare il

rivestimento di gesso, questaane compensata parte.

Le rasaturea gessos computanoa metroquadrato dsuperficie dfettiva e comprendonda rasaturasulle pareti, la
formazione di spigdi ed angdi, le riprese, i ripristini, i ritocchi, con unminimo contabilizzato a 1 m2 per la rasaturaed
il rivestimento in pannelli di gessomisurati in sviluppo di superficie, escluso aggetti, rientranze e sporgenzeénferiori
a 5 cm e con uminimo di 1 m perle operemisurate a metrolineae.

Art.91 Operein legno

Tutti i legnami da impiegars in opere permanenti da carpentiere (grossa armaturdi tetto, travature pgr sold,
impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massma cura e precisone, secondoogn buona egda darte e in
conformita ale prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le giunzioni de legnami debbono averéa forma e le dimension prescritte, ed essere nette eprecise in modo da
ottenereun perfetto combaciamento dei pezz che devonoessere uniti.

Non é bllerato alcun taglio in falso, né zeppeo cuneg, né qualsias atro mezzo dguarnitura o ripieno. Qualora venga
ordinato dala Direzione de Lavori, nelle facce di giunzione verrannointerposte delle lamine

di piombo o di zinco od anchedel cartonencatramato.

Le diverse parti componenti unopera in legname devonoessere fraloro collegate solidamente in tutti i punti di contatto
mediante caviglie, chiodi, squadrestaffe di ferro, chiavarde, fasciature di regga od atro, in conformita alle prescrizioni
che sarannalate.

Dovendas impiegare chiod per collegamento de legnami, € espressamenteigiao farne |'appicazione senza
apparecchiarne primail conveniente foro con succhiello.

| legnami prima della loro pasizione in operae prima dell'esecuzione della spamatura di catrameo della coloritura, se
ordinata, debbonoessere congunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati

provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le parti dei legnami che mmangono incassate nella muratura devono, rpma della posain opera, essere
convenientemente spamate di catrame egetae o di carbodineum e tenute,ameno laterdmente e posteriormente,
isolate in modo dapermetterela permanenzadi uno strato d aria posshilmente ricambiabile.

Porte

In basea D.M. 14 giugno1989, n. 236, Regdamento di attuazione dell'art. 1 dellalegge 9 gennaio 1989, n.

13 -Prescrizion tecniche necessarie a garantire I'accesshilita, I'adattabilita e 1a visitabilita degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubbica sovvenzionata e agevolata’, le porte di accessodi ogn unita anbientae devono essere
facilmente manovrabili, di tipo e luce netta &li da consentire un agevole transto ancheda parte di persona su
sedia a ruote; il vano della porta egli spazi antistanti e trostanti devono essere complanari.
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Occorre dmensionare adeguatamentgli spazi antistanti e retrostanti, con iferimento alle manovre a dfettuare
con lasediaa ruote,anchen rapportoal tipo di apertura.

Sono ammess didivelli in corrispondenza del vano della porta di accessadi una unta immobliare, ovvero regli
interventi di ristrutturazione, purché gesti sano contenuti e @i comunqueda nonostacolareil transito

di una persona ssediaa mote.

Per dimensioni, pasizionamento e manovrabilita la porta deveessre tae da consentire una agevole apertura
delale ante daentrambi i lati di utilizzo; sono ondggliabili porte scorrevoli o con anta dibro, mentre devono
essre evitate le porte girevoli, a itorno automatico non itardato e quele vetrate senonfornite di accorgimenti per
la sicurezza. Le portevetrate devone@ssere facilmente individuabili mediante I'appaosizione di oppatuni segnali. Sono da
preferire maniglie del tipo aleva opportunamente curvagsl arrotondate.

La luce netta della porta di accessali ogn edificio e di ogn unita immobiliare deve essere di ameno 80 cm. La luce
netta delle dltre porte deveessere di ameno 75 cm.

Gli spazi antistanti e ®Etrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto del minimi previsti negli schemi
grafici di seguito riportati.

L'atezza delle maniglie deve essere compresdra 85 e 95 cmdonsigliata 90 cm). Devonoindtre, essere

preferite soluzioni perle quai le sngde antedelle porte nonabhiano larghezza superiore a 120 cm, egli eventuali vetri
sano collocati ad una dtezza di ameno 40 cm da piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata
esercitandouna pressoneinferiorea 8 Ig.

Art.92 Opereda fabbroe serramentista

Nelle opered ferro, questodeve essere lavorato dligentemente con maestria, regodarita di forme eprecisone
di dimensioni, secondoi disegni che fornira la Direzione de Lavori con particolare attenzione nelle sadature e
ribaditure. | fori saranno utti eseguiti con trapano;le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza
sbavaturej tagli essere limati. Saranno igorosamente Iifiutati tutti quei pezz che presentino il piU leggero indizio di
imperfezione.

Ogni pezzood opera ompletain ferro dovra essere fornita a pieé dopera con manodi antiruggne.

Per ogn operain fero a ichiesta della Direzione de Lavori, I'Appaltatore avra I'obkigo di presentarel relativo
modello adla preventiva eprovazione. L'lmpresa sarain ogn caso obbigata a controllare gli ordinativi ed a
rievare sul postole misure esattedele diverse operein ferro essendoeasponsabile degli inconvenienti che potessero
verificars per 'omissone di tale controllo.

In particolare s prescrive:

Inferriate, cancellate, ecc. -Saranno gstruite a perfetta regda darte, secondoai tipi che verrannoindcati al'atto
esecutivo. Esse dovranno presentarntiti regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. |

tagli delle connessoni per i ferri incrociati mezzoa mezzo dovrann@ssere della massma precisone ed
esattezza,ed i vuoto di uno dovra esattamentecorrispondere & pieno dl'adtro, senza la minima
ineguaglianza o discontinuita. Le inferriate con egoli intrecdati ad occhio non presenteranname buchi, formati a
fuoco, alcuna fesaura. In ogn casol'intrecco dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovraessere munito di occhi, in
modo che nessunelemento possaessere dfilato. | tela saranndfissati a ferri di orditura e sarannomuniti di forti
grappeed arpion, ben chiodati a regali di telaio in numero, dmenson e posizioni che verrannoindcate.

Infiss in ferro - Gli infiss per finestre, vetrateed dltro, potrannoessere richiesti con profilati ferro-finestra o con ferri
comuni profilati. In tutti e due i cas dovranno essre smili a campione che potra ichiedere o fornire
Amministrazione. Gli infiss potranno avereparte fissa od apribile, anchea vasistas, come sararichiesto; le
chiusure sarannoeseguite a fcupero ad asta rigida, con corsainversa ed avrannaoil ferroinferiore e superiore. |l
sstema di chiusura potra essere a leva od a manopda a secondadi come sararichiesto. Le cerniere dovranno
essre a quattro maschiettature in numero d due o treparti per ciascuna partita dell'dtezza non inferiore a 12 cm
con ghiande termindi. Gli apparecchi di chiusura e di manovrain genere dovranndsultare beneequilibrati e non
richiedere eccessvi sforzi per lachiusura. Le manopde e le cerniere, se rchiesto, saranno cromatele ante apribili
dovranno essere munite di gocdolatoio. Le ferramenta di ritegno dovrannoessere propazionate ala robustezza
del'infis stes=.

Art.93 Opereda vetrao

Le lastre di vetro sarannodi norma chiare, del tipo indicato nell'éenco prezz; per le latrine s adotteranno vetri rigati
o smeridliati, il tutto salvo plU precise indcazion chesarannompartite d'atto della fornitura dalla Direzione dei Lavori.
Per quanto iguarda la posain opera,le lastre di vetro verranno namamente asscurate negli appaositi incavi del vari
infiss in legno con adattepurtine e mastice da \etraio (formato con gessoe olio di lino cotto),
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spamando pima uno strato sottile di mastice sui margini verso l'esterno da& battentene quale deve collocars la
lastra. Collocata questein opera, sarannstuccati i margini versolinterno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovveros

fissera mediante regadetti di legnoe \iti.

Potraindtre esser richiesta la posadele lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual casole lastre, che verranno
infilate dall'appaosita fessura praticata nella traversasuperiore dell'infiss, dovrannoessere accuratamentéssate con
spessori invisibili, in modo che non ifarino.

Sugli infisg in ferro le lastre di vetro potrannoessere montateo constuccoad orlo inclinato, come sopra accennatop

mediante regdetti di metalo o di legno fissato con viti; in ogn casos dovra avereparticolare curanel formare un
finissmo strato dstucco sututto il perimetro della battuta @ll'infisso contro cui dovra gpogdars pai il vetro, end

ristuccare accuratamentedall'esterno tale stratocon altro stucco,in modo da impedire in maniera sicura il passaggo

versolinterno dell'acqua piovana battentea forza contro il vetro e far sl che il vetro fpos fradue strati di stucco(uno
versol'esterno e |'atro versol'interno).

Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore, formato da due lastre di vetro chiaro dello

spessoredi 2,2 mm, ecchiudenti uno strato uiforme (delo spessoreda 3 mm) di fetro di fili e fibre di vetro
trasparente, anvenientemente disposti rispetto adla direzione de ragg luminos, racchiuso e protetto

da ogn contattocon l'aria esternamediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da 10 a 15mm,

costituito da unospeciae compostoadesivo resistente all'umidita

Lo stuccoda etraio dovra sempreessere protetto con una erniciatura a basedi minio ed olio cotto; quello per laposa
del vetro isolante e diffusore saradel tipo speciae adatto.

II collocamento in operadelle lastre di vetro, cristallo, ecc. potraessere richiesto a qualunque atezza edin qualsas

posizione, e dovra essere completato da unaperfetta pulitura delle due facce delle lastre stes<e,

che dovranno isultare perfettamente lucide e trasparenti.

L'Impresa hal'obhigo d controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla Direzione dei Lavori, rievandore le
esattemisure ed i quantitativi, e di segndare a questultima le eentuali discordanze, restandca suo @mpleto
carico gli inconvenienti di qualsias genereche potesseralerivare dal'omissone di tale tempestivo controllo.

Essaha anchel'obbigo della posain operadi ogn specie di vetri o cristalli, anche sédorniti da atre Ditte, a prezz di

tariffa

Ogni rottura di vetri o cristdli, avvenuta pma della presain consegnada parte della Direzione de Lavori, saraa
carico dell'lmpresa.

Art.94 Opereda lattoniere

La chiodatura con ibattini di rame,ove occorrente,deve essere doppa con i ribattini dternati ed equidistanti uno
dal'dtro.

La sadatura con stagnodeve essere uniforme e senzainterruzioni; i bracd per I'affrancatura dei tubi pluviai devono
essre a distanza non superiore ad 1,5 m;le cicogne per sostegnadi candi di gronda,a distanza non superioread 1
m.

Le sovrappaosizion devonoessere non inferiori a 5 cm peri pluvidi, a 15 cm percanai e scossaine.

Per i materiali in plastica le connesson devonoessere effettuate con collante in modo dagarantire una perfetta
tenutagli accoppamenti sa veticali cheorizzontali devonoessere dfettuatiin modo daasscurare 'asorbimento  delle
dilatazioni termiche; in particolare gli €ementi per candi di gronda @&vono comprendergli angdari normali e
specidli, i raccordi, le testate esternedinterne, con osenzascarico a secondalele esigenze dell'opera da compiere.

| manufatti in latta, in lamiera di ferro nera ozincata, in ghisa, in zinco, in rame,in piombo, in ottone,in aluminio o
in atri materiali dovrannoessere delle dmensioni e forme richieste nonchélavorati a regda darte, con lamaggore
precisone.

Detti lavori sarannadati in opera,salvo contraria precisazione contenuta alla tariffa dei prezz, completi di

ogn accesrio necessio a loro pafetto funzionamento, come eccordi di attacco, operchio, viti di spurgoin
ottone obronzo, ®zz specidi e sostegni di ogn genere lfraccetti, grappeecc.).Sarannandtre verniciati con una mano
di catramdiqguido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, odanchecon due mani di vernice comunea seconda
delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Le giunzion de pezz saranndatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quantprescritto dalla
stessa Direzione ed in conformita al campioni, che dovrannoessere presentati per I'approvazione. L'lmpresa ha
'obhigo di presentarea iichiesta della Direzione dei lavori, i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di
distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi cacoli, disegn e rdazioni, di appatarvi le modfiche che saranno
richieste e di ottenerd'approvazione da partedella Direzione stessa prima dell'inizio delle operestesse.

Art.95 Opereda pittore
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Qualunque tnteggatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una cornveniente @ al
accuratissma preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostaturegventudi riprese di spigdi e tutto
quanto occorr@er uguagliare le superfici medesime.

Successvamente le dette superfici dovrannoessere perfettamente levigate con carta vetratae, quandotrattas di
coloriture o verniciature, nuovamente stuccatguind pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modaita e sistemi atti
ad asscurare la perfetta riuscita del lavoro.

Specialeriguardo dovra avers per le superfici da ivestire con vernici.

Le tinteggature, coloriture e verniciature dovranno, seichiesto, essere ancheeseguite concolori divers su una stessa
parete, omplete di filettature, zoccoli e quant'atro occorreper 'esecuzione dei lavori a regda darte.

La sceltade colori € dovuta d criterio insindacabile della Direzione del Lavori e non sara ammessacuna

distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendos in ogn casofornire i materidi piU fini e delle migliori qualita.

Le successve passate di coloriture ad olio e verniciature dovrannoessere di tondita diverse, in modo che sa
posshile, in qualunque momentocontrollare il numero @lle passate che sonostate

applicate.

In casodi contestazione, qualora I'impresa non sia in gradodi darela dimostrazione del numero dpassate dfettuate, la
decisone saraa sfavore del'lmpresa stessa. Comunque ess#a I'obligo, dopo I'applicazione di ogn passata e
prima di procederedl'esecuzione di quella successva, di fars rilasciare da personae della Direzione del Lavori una
dichiarazione scritta.

Prima diniziare le opereda pittore, I'lmpresa ha indtre I'obhligo di eseguire nei luogh e conle modalita che le saranno
prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia perla sceta delle tnte che peril generedi esecuzione, e di ripeterli
eventualmente con le vaianti richieste, sno ad ottenerel'approvazione dela Direzione del Lavori. Essadovra
infine adottareogn precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite
(pavimenti, rivestimenti, infiss, ecc.), restandoa suo @ico ogn lavoro necessario a liparare i danni eventuamente
arrecati.

Verniciature sulegno

Per le operein legno, la stuccaturaed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura
delle superfici dovra essere perfetta.

Verniciature sumetalli

Per le operemetalliche la preparazione delle superfici dovra essere precedutadala raschiatura delle parti ossdate.
Le opere dovranneseguirs di norma combinando opportunamentée operazion eementari e le particolari

indcazioni che seguono.

La Direzione de Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere ementari eencate in
appresso,soppimendore acune od aggiungendore dtre che itenesse piU particoarmente adatte a caso
specifico e limpresa dovra uniformars a @i prescrizioni senza poterpercid sollevare eccezion di sorta.ll prezzo
del'opera stessa subira in conseguenzaemplici variazion in meno odin piU, in relazione de vaianti introdate ed
ale indicazioni, della taiffa prezz, senzechellmpresa possa accampapercid dritto a compens speciai di sorta.
Tinteggiatura a cace - La tnteggiatura a cace degli intonaci interni e larelativa preparazione consisterain:
spaveratura e raschiatura delle superfici; prima

stuccatura gessce collg; levigatura con carta

vetrata;

applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno gaaver rcevuto la mano di latte di calce denso ¢ciabatura).

Tinteggiatura a collae gesso Sarannaeseguite come appresso:

spaveraturae tipulitura dele superfici; prima

stuccatura gessce collg; levigatura con carta

Vetrata;

spamatura di collatemperata;

rasaturadell'intonaco ed ogn dtraidoneapreparazione;

applicazione di due mani di tintaa collae gesso.

Taletinteggiatura potra essere eseguitaa mezze inte oppurea tnteforti e concolori fini.

Verniciature ad olio - Le verniciature comuni ad olio suintonaci interni sarannaeseguite come appresso:

spaoveraturae tipulitura dele superfici; prima

stuccaturaa gessce acollg; levigaturacon carta

vetrata;

spamatura di collaforte;
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applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggunta di acquaragia per faciitare
I'assorbimento, ed eventualmente di essccativo;

stuccaturaon stuccoad olio;

accuratdevigaturacon cartavetratae lisciatura;

secondanano di vernice ad olio con minori propazioni di acquaragia;

terza manodi vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la veniciatura comune @lle operein legno le operazion elementari S svolgeranno come perla verniciatura
degli intonaci, con I'omissone delle stuccaturae della spalmatura con colla; per le operein ferro, la verniciatura
sara preceduti applicazione di antiruggne.

Verniciature a smalto comune.- Sarannoeseguite con appropriate preparazioni, a secondade grado dirifinitura
che la Direzione de Lavori vorra conseguire ed asecondade materide da fcoprire (intonaci, operein legno,
ferro, ecc.). Asuperficie debitamente preparatas eseguirannole seguenti operazioni: applicazione di una manodi
vernice a smalto con lieve aggunta di acquaragia;

leggera pomiciaturaa panng

applicazione di una secondanano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a basedi bianco di titanio, suintonaci, tipo con superficie finitaliscia o
‘bucdadarancio’:

spaveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta etrata;

stuccatura gessce collg;

mano di leggera soluzione fissativa di collain acqua;

applicazione di uno strato d standdio con leggera aggiunta di biacca in pasta,il tutto diluito con acquaragia;
applicazione a penndllo di due grati di vernice a basedi bianco di titanio diluita con acquaragia e con agguntadi
dlio di lino cotto in piccola percentuae; il secondo strato sakventualmente battuto;

con spazzola per ottenerda superficie a bucda darancio.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a basedi bianco di titanio, suintonaci, tipo con superficie finitaliscia o
‘bucdadarancio’, tipo “battuto’ con superficie a iilievo:

spaveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta &rata;

stuccatura gessce collg;

mano di leggera soluzione fissativa di collain acqua;

applicazione a pennelo di uno strato d vernice come sopra c©i saraaggunto del bianco di Meudon in pdvere
nella percentuae occorrenteper ottenerdl grado di rilievo desiderato;

battitura a breveintervalo dal'applicazione 4), eseguita con appasita spazzola, rulli di gomma,ecc.

Art.96 Opereda tappezziere

Tappezzeriacon carta

Le pareti sulle quadi deve essere applicata la tappezzeria saranno preparatdl gentemente come perle
tinteggature, e successvamente lavate con acquadi colla.

La tappezzeria verra applicata con colla di farina scevradi granuli e dovra isultare perfettamente distesa e

aderente, senzasperita, con le giunzioni bene sovrapposted esattamente evticai, in modo chevi sa esatta
corrispondenza nel disegng sara,indtre, completata in dto e in bassocon fasce e bordaturee confilettature a intain
corrispondenzadei vani di finestra o di porta.

Se rchiesto dalla Direzione dei Lavori, le pareti sarannopreventivamente ricoperte da unprimo strato dcarta
fodera

Art.97 Operein vetrocemento

Operein vetrocemento

Per le operein vetrocementa impiegano i diffusori di vetro fcotto, a tazza,o blocchetto a camerad aria, con pianta
quadratao rettangdare.

Le lastre di vetrocemento,eseguite fuori operaod in opera, isultano dala composzione di diffusori
regodarmente disposti con o senzaformelle in plastica ed annegati in getto di calcestruzzo armatoa 400 lg d
cementoR 325 per m3dimpasto; le costolature fra i diffusori devono essere di sezione costante, prestabilita,
savo I casoche prescrizion particolari impongano d modificarla per la esatta ipartizione dei diffusori nelle varie
piastre, la variazione di larghezza delle costole non deve comunquema essere inferiore & 10% fspetto a quela
prestabilita.
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Competonoad vetrocementista la fornitura de diffusori, delle formelle metaliche occorrenti per il getto, di quelle in
plastica da mantenerein operaper mascheraturalel cemento,gli inerti, i leganti, il ferro d armaturajl getto di
cacestruzzo e della piastra, lasua ffinitura e lisciaturafinai in opera.

Per le lastre gettatefuori opera,la formazione del piano di getto édi competenzadel vetrocementista, mentrela
posain operaé di competenzalel' Imprenditore edile.

Per le lastre gettatein opera, competonal vetrocementista le prestazioni di cui sopra,ad eccezione del cassero,
impalcati, portegg occorrenti, che rentrano nelle assstenze murarie a carico del'lmprenditore

edie.

Il vetrocementas computaa metro quadrato dastramisuratatraifii esterni dei diffusori estremi.

Operein vetrocemento armato

Nella costruzione di strutture in vetrocemento armatoche dovrannoessere redizzate da Dtte specidizzate, S
dovrannoseguire tutte le norme gia citate per le operein cemento armato,ltoe le cure egli specidi

accorgimenti che sonoparticolari delle costruzioni in oggetto.

S dovra pertantoimpiegare, per le nervaturein cemento armatajn congomerato cementizio formato con ghaietta
finissma e sabbia scelta di marrana, dosatoon ameno 4 g di cementoPortland salvo I'uso diimpasti piU ricchi in
legante o I'impiego di cementoad alta resistenza qualorai calcoli statici 0 prove pratiche su cubetti ne dimostrino la
necessta. Per 'armaturadovranno sars gli accda Aq 50 od Ag60.

| diffusori, tanto piani che cavi, d forma quadratao tonda, dovranncessere di vetro specide e delo spessore
stahilito nell'eenco prezz.

Le strutturedi copertura saranndi norma del tipo a soletta nervata,in cui gli eementi in vetro rsultino annegati
in un eticolo di nervature sporgenti sotto la facda inferiore del diffusore ed arrotondate

inferiormente in modo daopporreil minimo ostacolo a passaggo dei ragg luminos obliqui, oppure @& tipo

a soletta piena in cui i diffusori, del tipo a bicchiere rovesciato, hannolo stesso spessodela soletta. Tali strutture
potrannoessere lichieste tantoin pano chein pendenzaa schiena dasno o centinate, a curva,a cupda, ecc. edin
genere sarannoamsitabili .

A disarmo avvenutole nervaturesporgenti dovrannoessere accuratamenténtonacate con mata di composzione
eguae a quela de getto, seguendo esattameni loro sagomain modo da isultare a superficieliscia, regdare
e perfettamente rifinita.

Gli elementi di vetro potrannoessere richiesti con la facda inferiore munita di prismi di vario tipo, per la diffusione
uniforme della luce o perla suadeviazione in unadirezione. Potrannoichieders indtre pareti verticali, eseguite come
sopratanto anervature dcalcestruzzo sporgenti da unlato, quantoa doppa superficie piana.

In tutti i cas s dovra averecura particolare nella scelta degli elementi di vetro in rapporto a requisiti particolari
cui deve ispondere l'opera ne dettagli costruttivi degli appogg sulle strutture circostanti di sostegnonel fissre i
giunti di dilatazione, ma soprattutto ell'asscurare |I'eventuae impermeabilizzazione,

sa con adatte sostanzeggunte a congomerato, Sia con uno strato superiore di cementoplastico o di

speciai mastici bituminos, da stenderesullafacda superiore della strutturae nei collegamenti perimetrali.

| carichi acddentali da considerare nella progettazione delle varie strutture saranndissati dalla Direzione de Lavori,
ala cui approvazione dovraessere indtre sottopostadl progetto,completo dei cacoali statici, delle operestesse, redatto
come stahilito per le normai operein cementcarmato.

L'Impresa sara esponsabile dell'imperfetta esecuzione delle operein oggettoe dovraesegure a suacura e spesengn
riparazione ed ancheil completo rifacimento d quele che non ispondessero a requisiti sopra descritti e in modo
speciale che noncomportasserperfettaimpermeadbilita al'acqua piovana

Art.98 Operedi impermeaéabilizzazione

La pastadi asfato per stratificazion impermeabilizzanti di terrazz, coperturefondazioni, ecc., rsultera dala fusione di:
60 parti in pesodi mastice di asfato naturae (in pani);

4 parti in pesodi bitume naturale raffinato;

36 parti in pesodi sabbia vagliata, lavata e bensecca.

Nella fusone i componrenti sarannoben mescolati perchél'asfalto non carbonzz e l'impasto dventi omogeneo.
La pastad asfato saradistesa a strati e a strisce paralele, dello spessorerescritto con l'auslio delle opportune
guide di ferro, compressa spianata con la spatola e sopradi essa, mentr&ancoraben calda,

s spargeradella sabbia sliceadi grandometria fine uniforme la quale verra battutaper benincorporarla

nello stratoasfaltico.
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Nelle impermeabilizzazioni eseguite conl'uso d cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avrannoi requisiti prescritti e
sarann@osti in operamediantei necessari collanti con i giunti sfalsati.

Qualsias impermeabilizzazione sara posta spiani predisposti con le opportune pndenze.

Le impermeaddilizzazioni, d qualsas genere, dovrann@ssere esegute con la maggore acuratezza posshile
(specie in vicinanza di fori, passagg, cappe,ecc.); le eventudi perdite che s manifestassero in esse, anche
distanza di tempo esno a collaudo, dovranno essre riparate ed eiminate dal'lmpresa, a suacura e spese,
compresagn operadi ripristino.

Art.99 Operedi pavimentazione rivestimento

Per quantoattiene a pavimenti, iI D.M. 14 giugno 1989, n. 236,"Regdamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9
gennaio 1989, n. 13 Prescrizion tecniche necessarie a garantire I'accesshilita, I'adattabilita e la vistabilita degli edifici
privati e di edlizia resdenzide publica sovvenzionata e agevolata’, prescrive che questi devonoessere di norma
orizzontali e complanari traloro e, nelle parti comuni e di usopubbico, nonsdrucdolevoli.

Eventuai differenze di livelo devonoessere contenuteovvero superate @mite rampe con pendenza adeguata
in modo da noncostituire ostacolo a transito di una persona swsedia a ruote. N primo casos deve segndare il
didivello con variazioni cromatiche; lo spigdo di eventudi soglie deve essere arrotondato.

Nelle parti comuni dell'edificio, s deve provvederead unachiaraindviduazione de percorsi, eventualmente

mediante una adeguatadifferenziazione nel materiale e nel colore dele pavimentazion. | grigliati utilizzati nei
capesti debbono averanaglie con wati tai da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a wmote, baston di
sostegncecc.;gli zerbini devonoessere incassati e le guide solidamente ancorate Qualora i pavimenti presentino un
disivello, questonon devesuperare 2,5 cm.

La posain operade pavimenti di qualsas tipo o generedovra \‘enire eseguta in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservandoscrupdosamente le disposizioni che, di volta in vdta, sarannoimpartite dala
Direzione dei Lavori.

| singdi eementi dovrannocombaciare esattamenté&a di loro, dovranno isultare perfettamente fissati a sottostratoe
non dovra wrificars nelle connessede divers eementi a contattola benché minimaineguaglianza

| pavimenti s addentrerannger 15 mm entrdintonaco delle pareti, che sara irato verticamente sino a pavimento,
evitando quindi ogn raccordoo guscio.

Nel casoin cui vengaprescritto il raccordo, debbonsovrappas a pavimento non solo il raccordostesso, ma anche
l'incontro per dmeno 15 mm.

| pavimenti dovrannoessere consegnati diligentementefiniti lavorati e senzamacchie di sorta.

Resta comunqueoatrattuamente stabilito che per unperiodo d ameno deci giorni dopo l'ultimazione di ciascun
pavimento, I'lmpresa avra l'obHigo di impedire l'acceso di qualunque personane locdi; e cid6 ancheper
pavimenti costruiti da dtre Ditte. Ad ogn modo, ovei pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per |l
passaggio abusvo di personee per dtre cause,lImpresa dovra a suacura e spese ricostruire le parti
danneggate.

L'lmpresa ha I'obHdigo di presentaredla Direzione dei Lavori i campionari del pavimenti che saranno pescritti.
Tuttaviala Direzione dei Lavori ha pienafacolta di provvederel materide di pavimentazione. L'lmpresa, se rchiesta,
ha l'obbigo di provvedereala posain operaa prezzoindcato nel'elenco ed eseguireil sottofondosecondde
disposizion che sarannaompartite dalla Direzione stessa.

Sottofond

II piano cestinato ala posade pavimenti, d qualsias tipo ess siano, dovra essere oppatunamente spianato
mediante un sottofondo,in gusa chela supeficie di posa isultiregdare e pardlela a quella del pavimento da eseguire
ed dlaprofondta necessria.

II sottofondo potra essere costituito, secondogli ordini della Direzione dei Lavori, da un massettodi
calcestruzzo idraulico o cementizio o da ungretonato, dspessoraninore di 4 cmin via normae, che dovra essre
gettatoin operaa tempo debito per essere lasciato stagionare per ameno 10 giorni. Prima dela posadel
pavimento le lesoni eventualmente manifestates nel sottofondo saranno iempite e stuccate on un beveronedi
cace o cementoge quind vi S stendera, sprescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessoréa
1,5 a 2 cm. M casoche s richiedesse un massettali notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potra prescrivere che
Saeseguito in calcestruzzo in pomice.

Quandoi pavimenti dovessergoggdare sopramaterie comunguecompresshili i massettodovra essere costituito da
uno strato dcongomerato d congruo spessordagettare sopran piano bencostipato e fortemente battuto,in maniera
da evitare qualsias successvo cedimento.
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Pavimenti di |aterizi

| pavimenti in laterizi, sa con mattoni di piatto che di costa,sia con pianele, sarannoformati distendendo soprail
massettouno strato d mata crivellata, sul qude i laterizi s disporanno a filari paralei, a spina di pesce,in
diagondle, ecc. comprimenddi affinché la malta rifluisca ne giunti. Le connesson devonoessere

alinede e stuccatecon cementae laloro larghezza non devesuperare8 mm peri matton e le pianelle non

arrotati, e 2 mm perquelli arrotati.

Pavimenti in mattonelle di cementacon osenzagraniglia

Tali pavimenti sarannoposati sopraun letto d mata cementizia normae, distesa soprail massettoje mattonele
saranno premuténché la malta rifluisca dale connessoni. Le connesson debbonoessere stuccatecon cemento
e laloro larghezza non devesuperare mm.

Avvenuta la presaddla malta i pavimenti sarannoarrotondati con pietra pomice ed acquao con mole
carborunduno arenaria, a secondalédl tipo, e quélli in graniglia sarannaospamati in un seconddempo conuna mano
di cera, seichiesta.

Pavimenti in mattonelle greficate

Sul massettan cacestruzzo di cemento,s distendera uno strato d malta cementizia magradello spessoredi 2 cm,
che dovra essere ben battuto ecostipato. Quandoil sottofondo avra preso onsistenza s

poseranno suli essoa seccole mattondle a secondade disegno o delle istruzion che verrannoimpartite dala
Direzione. Le mattonelle sarannoquind rimosse e icollocate in operacon malta liquida di puro

cemento, saranno premurenodo chela matariempia e sbocchi dalle connessoni e verranno stuccatei d

nuovo conmalta liquida di puro cementodistesavi sopra.infine la superficie sarapulita e irata a lucido con segatura
bagnatae quind con cera.lLe mattonele greficate, prima del loro impiego, dovrannoessere bagnatea ifiuto per
immersione.

Pavimenti in lastre di marmo

Per i pavimenti in lastre di marmo s userannde stesse norme stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento.
Pavimenti in getto di cemento

Sul massettoin congomerato cementizio verra disteso uno strato d mata cementizia grassa,delo spessoreli
2 cm ed unsecondo stratdi cementoassoluto dello spessoreli 5 mm, lisciato, rigato o rullato,

secondo quantprescriverala Direzione dei lavori.

Sul sottofondo peviamente preparatoin congomerato cementizio, sara disteso uno strato d malta, composta
di sabbia e cemento olorato gunti con lamine di zinco od ottone, @llo spessoradi 1 mmdisposte a iquadri con
lato non superiore a 1 m edappoggdate sul sottofondo. Detto strato sardattuto arifiuto e willato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della mata colorata sara effettuata adottando opptuni
accorgimenti perchéll disegnorisulti ben delineao con contorni netti e senzasoluzione di continuita.

Quandoil disegno deve essere ottenutomediante cubetti di marmo, questi verranno dsposti sul piano di posaprima
di gettardamalta colorata di cui sopra.

Le qualita de colori dovrannoessere adatteadl'impasto, in modo da nonprovocarnela disgregazione; i marmi in
scaglie tra 10 mm e 25 mmgdovrannoessere non gessos e il pil possbile duri (gidlo, rossoe

bianco di Verona; verde,nero erossodi Levanto; bianco, venatoe bardiglio di Serravezzagcc.).

| cubetti in marmo di Carrara dovrannessere pressochéerfettamente cubici, di 15 mmcirca di lato, con esclusone
degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno,in propazione all'ampiezza dell'ambiente. L'arrotatura sarafatta a
macchina, con mole di carborundum idgrana grossa fine, fino a vederele scaglie nettamenteifinite dal cemento,
po con mole leggera, posshilmente a mano,e ultimate con duepassate di olio di lino crudo, adistanzadi qualche
giorno, e conunulteriore mano di cera.

Pavimenti con ivestimento |lapideo

| marmi possono enire posati su stratodi alettamento cementizio o incollati direttamente a supporto.Lo strato d
alettamento pud essere usuamente costituito da unastesuradi malta normae di cemento on

aggiuntadi calce grezzan ragionedi m3 0,1 per m3di impasto.

| procedimenti di lucidatura e levigatura in opera devono ecessariamente venire differiti nel tempo ispetto dla posa
onde evitare che #i trattamenti, che prevedono nenamente l'impiego d forti quantita di acquae fango, possano
provocaralegradi alla superficie lucidata cosl come ala superficie murariaa contorno.

Alla posacon collante (normalmente compostodaimpasto d cementece resine idrosolubili) possono enire facimente
asogoeettati i rivestimenti a “tutto marmao’.

In questi cag, datoil ridotto spessorealelo strato d collegamento impiegato (3-4 mm) s deve operaresu sottofond
particolarmente livellati e comunque esistenti, in grado di as<orbire le sollecitazioni derivanti dai

carichi cui la pavimentazione verra sottopostan fase di esercizio.

Nelle dtuazion previste in modelli risolutivi isolati termicamente o acusticamente, lo strato d supporto @la
pavimentazione lapidea dovra essere costituito non da unsemplice strato d livellamento, ma da un veroe proprio
strato dripartizione dei carichi.
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Nel caso di pavimentazione con fivestimento l|apideo posato su stratdegante cementizio con Ecnica
convenzionale, non s deve trascurard'esigenza di frazionare la pavimentazione con giunti di dilatazione estes a
tutto lo spessorealelo strato dallettamento, in campi non superiori a m2 di superficie; da idurre ulteriormente nel caso
di pavimentazion contenenti impianti di riscaldamento di tipo radiante.

Pavimenti a bdlettonato

Su di un ordinario sottofondo s distendera uno strato d malta cementizia normale, per lo spessoreninimo d 1,5 cm
sul quale verranno peati a mano pezzami di marmo colorato di varie quaita, di dmensioni e forme

atte alo scopoe precedentementapprovati dala Direzione del Lavori. Ess sarannadisposti in modo da

ridure & minimo gli interspazi di cemento.Su \le strato d pezzami d marmo, sara gettatana boiacca di cemento
colorato, distribuita bene ed abbondantementsino a igurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga
circondato da wtti i lati dalla malta stessa. Il pavimento sarapa rullato. Verra eseguta una dugice arrotaturaa
macchina con mole di carborundum idgrana grossa fina ed eventuamente lalucidatura a piombo.

Pavimenti in legno (“parquet”)

Tai pavimenti dovrannoessere esegliti conlegno ................. ben stagionato e profilato d tinta e granauniforme. Le
doganelle delle dimensoni di........... ,unite a maschio e femmina, saranno hkiodate sopra

unordituradi listeli dellasezionedi........... ed interasse non superiorea 35cm.

L'orditura di listell sarafissata d sottofondo d .................ccc..... mediante grappedi ferro oppatunamente murate.
Lungo il perimetro degli ambienti dovra collocars un coprifilo in legnoal’'unione tra pavimento e pareti.

La posain operas effettuera solo dopo il completo prosciugamento del sottofondo. Le precauzion da alottars
in questi cas condigliano di evitare la posain presenzal valori di umidita del supportosuperiori a

14%.

Accanto dlo strato d supportovero e proprio dovrannoindtre venire analizzate anche natura condzion degli strati
sottostanti, con particolare iferimento ad eventuai dtrati di livellamento, frequentemente redizzati in impasti di
cacestruzzo particolarmente poros ed imbibibili o alo stessoimpacato strutturde anch'esso costituito da
alleggerimenti con cavita molto adattea ritenerel'acquadi costruzione.

E necessxio qund evitare in ogn modoil contatto @lla pavimentazione con gli elementi umidi del sistema attraverso
limpiego di strati separatori continui posati al di sotto dllo strato d supporto.Per #li strati occorre seguire
alcune prescrizioni quali: saldatura tra i teli, risvalti in corrispondenza di elementi verticali

(pilastri) o in corrispondenza di attraversamenti impiantistici.

Accanto a queste misure dordine generde, andranno dlocate scelte specifiche fvolte a consentire,
perimetramente & sistema di pavimentazione, il recupero dgli incrementi dimensionali dovuti ala eventuae
dilatazione attraversda redizzazione de giurti di dilatazione, o dla diminazione di posshili attrezzamenti impiantistici
nel supporto con particolare iferimento dle candizzazion, per le quali pud essere prevedibile I'innesco di
fenomeni di condensazione superficiae.

La posadovra essere fatta a perfetta regoa d arte, senzadiscontinuita, gibbaosita od dtro; le doghesaranno dsposte a
spinadi pescecon l'interposizione di bindelli frail campoe lafascia di quadratura.

| pavimenti di parquet dovrann@ssere lavati e lucidati con doppa spalmatura di cera,da eseguirs I'una alavoro
ultimato, I'altra al'epoca che sarafissata dala Direzione dei Lavori.

Pavimenti d asfalto

Il sottofondo d& pavimenti in asfato saraformato con congomerato cementizio dosatoa 250 kg ed avréo spessoredli
......... cm. Sudi esso sar&olato uno strato edl'dtezza di 4 cm di pastadasfdto, risultante dala fusione del
mastice d asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia nelle propazion di 50

parti di asfdto, quattro di bitume e 46 di ghiaietta passata tra \agli di 5 e 10 mm. Laghiaetta saraben

lavata, assolutamente pura edasciutta.

Nella fusone i componrenti sarannoben mescolati perchél'asfalto non carbonzz e l'impasto dventi omogeneo.
L'asfalto saradisteso a strati di 2 cm di spessore ognure giunti sfasati. Sopral'asfalto appenadisteso, mentreé
ben caldo, s spargeradela sabhia sliceadi granuatura uniforme la quale verra battutae ben

incorporata nello stratoasfaltico.

Pavimenti in indeum

Specide cura s dovra adottareper la preparazione de sottofond, che potrannoessere costituiti da impasto d cemento
e sabbia, 0 di gessa sabbia

La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togiendo gli eventudi difetti con
stuccatura gesso.

L'applicazione del lindeum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel casoin cui per ragion di
asluta urgenzanon s possa attenderie perfetto prosciugamento del sottofondo, essosara

protetto con ernice specide detta antiumido.
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Quandoil lindeum debbaessere gplicato sopraa vecchi pavimenti, s dovrannoinnanzitutto fissare gli eementi del
vecchio pavimento che nonsiano fermi, ind s applichera sudi essouno strato dgessadello spessoréa 2 a 4 mmgsul
quae verrafissato il lindeum.

L'applicazione del lindeum, dovra essere fatta da operai specidizzati, con mastice di resina o condltre colle specidli. Il
lindeum dovraessere incollato sututtala superficie e non dovrgpresentareigorfiamenti od altri difetti di sorta.

La puitura de pavimenti di indeum dovra essere fatta con segaturadsclusa quella di castagno)inumidita con acqua
ddce leggermente saponatache verrapassatae lpassata sul pavimento fino ad ottenere puitura. Dovra poi |l
pavimento essere asciugato passandovi sopra segaturasciutta e pulita, e quind strofinato con stracd imbevuti
con dlio di lino cotto. Tde ultima applicazione contribura a mantenerda plasticita e ad aumentardimpermeabilita
del lindeum.

Pavimenti con ivestimento tessle

La redizzazione di pavimentazioni con ivestimento tessle adotta dteri di posache vanno dal'incollaggio totae dei
teli, a tensonamento mediante fissaggio perimetrale sulisteli chiodati 0 nastrobiadesivo.

II supportodeve essere il piU possbhile regdare, per evitare che fisdti o eventudi interruzion di continuta con
didivelli frale parti provochino, con la pedordizzazione de sistema di pavimentazione, purti di usura

privilegiati.

Discontinuita possonoessere dovute al'innesco di fesaurazioni ad operadi candizzazioni annegatenelo strato d
supportoo a cedimenti localizzati per la sottostante presenziastratificazioni compressbili. Pavimenti sopragevati

In fase di determinazione perlo sviluppo panimetrico degli ambienti, € bene operaren coordinamento dmensionale
delle superfici in modo da favorire I'impiego di eementi tutti dela medesma gamma

dimensionde e di evitare eventuali aggustamenti lungole zone perimetral.

Un particolare probema e rappresentatalala concentrazione dei carichi lungoil sistema di appogg discreti in tutte
quelle situazioni in cui 0 perla redizzazione della pavimentazione sopragevata su pavimentazione preesistente o per
la scelta di operarecon stratificazioni funzionai gia nel pacchettodegli strati comporenti la partizione orizzontale
(inserimento d strati  termocoibenti, o di ammortizzazione) non ci s trovi in condzioni di avere suppati
sufficientemente resistenti.

In questi cas & posshile operaresia attraversolimpiego di strati di ripartizione de carichi piU o meno armaiti,
che tttavia incidono regativamente aumentandoil carico permanenteprevisto da sistema strutturade, sa
attraversain aumento élle superfici di appoggdo delle sngde colonne.

Pavimentazionein grigliato metallico

La posa potra andareda semplice accostamentce giustappasizione degli €elementi, a loro fissaggio, tramite
bulonatura o sistemi di ancoraggio necessari mediante staffe e casellotti metdlici, al'inserimento d suppati eastici per
I'ammortizzazione dei rumori d'urto.

Pavimentazione con ivestimento resiliente

La posapotra andaredal semplice accostamente giustapposizione degli elementi, al loro fissaggo.
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Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in materidle di qualsas genere dovrann@ssere esegliti a perfetta regda darte, con il materiade
presceto dal’Amministrazione appdtante, e conformemente a campioni che verranno véa a volta eseguiti, a
richiesta della Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovrapors nella posizione in sito degli elementi, in modo chequesti a lavoro ultimato

risultino perfettamente aderenti al retrostanténtonaco.

Pertantoj materiali poros prima del loro impiego dovranncessere immers nell'acqua fino a saturazione, e dopo aver
abbondantementenaffiato l'intonaco delle pareti, dle quai deve appicars il rivestimento, sarannoal ettati con
malta cementizia normale, nelle qualita necessarie e sufficienti.

Gli elementi del rivestimento dovranno prfettamente combaciare fra loro e le lineede giunti, debitamente stuccatecon
cementobianco o diversamente colorato, dovranno isultare, a lavoro utimato, perfettamente dineae. | rivestimenti
dovrannoessere convenientemente lavati e puliti.

L'appicazione del indeum ale pareti sarafatta nello stessanodo che per pavimenti, avendo, ancheer questo caso,
cura di asscurars che laparetesia ben asciutta.

Art.100 Sistemazionia verde

| prezz in €enco perle opere ompiute comprendonda fornitura dei materiai e degli eementi vegetativi di ottima
qualita e la prestazione dello specidista e suo aiutante, per la fornitura e posaa regda darte dele varie opere
previste.

L'Imprenditore edile deve dareinizio ad esecuzione di ordini e disposizion impartiti dalla Direzione dei Lavori,
attenendasi rigorosamente a quanto odinato, condivieto d introdure vaianti e modfiche, che non saranno dllerate o
riconosciute.

Nell'esecuzione de lavori devono essre alottati i procedimenti e le cautde nd rispetto dele norme
antinfortunistiche di legge; I''mprendtore alle assumele responsabilita conseguenti, rimanendo indenne |l
committente da ogn e quasias responsabilita ed onere.

Per la redizzazione di aude, vidi, ecc. S provveded tracdamento previa redazione de piano qudato, qundi
al'eventuae scassoformazione di cassonettalel'atezza prestabilita ed asportazione della terradi risulta.

Le zone dasstemare a prato, dopol'esecuzione del cassonetto, devonessere sacrificate o vangatee puite con
asportazione di qualsias eemento non idoneo; quind s deve provvederedla fornitura di ottimaterra di coltura per |l
riempimento del cassonett@er le aude e delle bucheper messa dimora di eementi

vegetativi.

Lo spessoraninimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturde e quandos rendanecessaria una scarica
completa, non deveessere mai inferiore a 40cm.

In corrispondenza de vidi, videtti e piazzdi, i casonetti devonoessere riempiti con materide inerte (tera bianca,
mista, ghaa) per unospessore compredoa 25 e 40 cmfino a raggungmento dele quae prestabilite.

Ove gia esstes=s in postoterra di coltura ritenutaidoneg la stess, prima di essere utilizzata, deve essere
mondatada ogn sortadi detriti, spurgatee convenientemente smossa,ivoltata e lavorata.

Solo dopo la completa sstemazione del terreno sututta 'area s dovra procederedla esecuzione delle bucheed
alasuccessva posadi piantagion e piantumazion.

La posadedle piante deve essere fatta nella esattaposizione prescritta, sottoponendde radici ad una opportuna
preparazione ed assestando adeguatameladerra attorno esoprail pane edicale, previa
adeguataconcimazione sul fondo scavocon concime animae (stallatico). Ove necessario e fichiesto, s
deveprovvederedlinfissone del pao tutore ede paletti conle dovute asscurazion e tendtori ed infine d'innaffiamento
seconddandamento stagionae.

Per le zone ove eprevista la sstemazione a prato, s deve procedereala vangaturacon rpetute fresature del
terreno,che deve essre mondatoda ciottoli, sass, erbe infestanti e quant'atro non idoneo per la

sistemazione suddetta.

Dopo adeguato trattamentmn concime naturale o chimico, secondagorescrizion, s procededla semina esuccessva
rastrellatura e wllatura dd terreno.

Dopola semina dovrannoessere eseguite quelle vaie operedirifinitura, quali Ssstemazione del drenaggio e dello scolo
delle acque, egdarizzazione dele pendenze,eiminazione di parti eccedenti previa esecuzione di eventudli
cordonature idcontenimento. Queste vengonaerdizzate con eementi retti o curvi in cemento,

ciottoli, pietra naturale, con sottofondoe/o infianco in cacestruzzo e mata di cemento.
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I materiale inerte iiportato in corrispondenza dei vidi, videtti e piazzai, dopola stesa deve essere sufficientemente

compresso(e se del caso icaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano cosl costipato verra steso, su
tutta la superficie, ghiaettino o pietrischetto di 5-10 mmdi pezzaturaper unospessorel 3-4 cm.

Tuttele operesopradescritte s computano alle loro dmensioni effettive a metroquadratometrolineae, a numerood a
peso.

Manutenzione degli spazi verdi

La manutenzione degli spazi verdi viene appatata con contrattoparticolare, perd qualora sa statoeseguito un nuovo
impianto d Sistemazione a verde, dl'appaltatore dello stesso compet@n primo anno di manutenzione gratuita

dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Ne casod appato di manutenzione, possonoessere ordinati dl'lmprenditore edile rinnovi di piantagioni,

nuove opere, anchdi limitata entita. Le operedi

manutenzione prevedona concimazioni

chimiche;

innaffiamenti;

rifacimenti di aree erbose scarsa egetazione o dissesti da interventi sulle areestesse;

raccolta ed asportode sass, materidi vari inerti giacenti sulle aiude;

fornitura e stesaterra di colture per I'éiminazione di avvalamenti e assestamenti;

puiziadi aiude e cortili in terra battutada fodie;

tagli e tosatura @ppeti erbos: sonoprevisti secondmecessta da unminimo d tre ad unmassmo d cinque interventi per

anno.

I taglio del'erba saraeseguito esclusvamente con mezz meccanici a lama rotantee/o con fituratori a coltelli,

savo dverse disposizion impartite dalla Drezione dei Lavori edintegrati con dltri attrezz atti a completare |'operazione.

Ad ogn intervento i bordi delle alude dovrannoessere rifiniti nel particolari ed

eseguitala spadlonatura.

| materidi di risulta sarannodlontanati e trasportati ale discariche autorizzate entro e nonoltre il secondo gorno

successvo dla esecuzione dele varie operazioni. Quaora per necessta operativa, I'Imprenditore alile dovesse
sporcare strade areecomuni, saratenuto apuirle senza compensQualora i resdu erbos, provenienti dallo

sfacio, risultano minuti od in quantita non eccessva, la raccolta non saraeseguita e pertantonon compensata.

Art.101  Operevarie
In mancanzadi norme specidi, verrannoseguite le migliori regode darte e s seguranno i lavori nel miglior modo
posshile, impegnandovi tutti i mezz necessari.
Per la misurazione di tali opere,s seguranno le norme indicate dala descrizione de lavori del'élenco prezz ed
in mancanzali questeda quelle chesaranno dettatdal Direttore dei Lavori in baseale normali consuetudini locali.

CAPO 50 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In generel'Appaltatore avrafacolta di sviluppare i lavori nel modo checrederapiU conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché,a giudizio della Drezione de Lavori, non iiesca pregiudizievole ala buona
riuscita delle opereed agli interess dell’ Amministrazione.

E curadell’Appdtatore veificare, preventivamente d'avvio dei lavori di demalizione, le condzioni di conservazione e di
stabilita dell'opera nel suo @mples<, dele sngde parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti al'oggetto delle
lavorazioni di demolizione.

E dtresl indspensabile che il documento daccettazione dell'appdto e di consegnadel'immobile da parte dela
Stazione appaltante sa accompagnatda unprogramma di lavori redatto @l'Appaltatore consultatala Direzione de
Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogn parte dopera, dei mezz tecnici
impiegati, del personde addetto,dele protezion collettive ed individudi predisposte, della successone delle fas di
lavorazione previste.

In seguto dl'accettazione scritta da parte della Drezione de Lavori di taAle documento d sintes dela
programmazione de lavori saraautorizzato l'inizio lavori, previa conferma che I'Appatatore provvedera
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al'immediata sospensione dei lavori in casodi pericolo per le personele cosedella Stazione appaltante e di terzi.

Ogn lavorazione saraaffidata a cura edoneredel'Appaltatore a personade informato ed addestratoalo scopoe
senshilizzato a pericoli ed ai rischi conseguenti alalavorazione.

L'Appdtatore dichiara di utilizzare esclusvamente macchine ed attrezzature @nformi alle disposizion legidative
vigenti, e s incarica di far rispettare questadisposizione capitolare anchead operatori che per suoconto oin suo
nomeinterferiscono conle operazioni o le lavorazion di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a noo, ecc.).

Saracuradel'Appdtatore provvederedla ralazione di un piano d emergenzaerle eentudita di pericolo immediato
con lobiettivo d proteggeregli operatori di cantiere, le cosedela Committenza e di terzi, I'ambiente e i terzi non
coinvolti nei lavori.

In materia s fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 1@&4 d.Igs. 81/08 esuccessvo
D.Lgs. correttivo ed integrativo pubbicato il 3 agosto2009, n.106..

L'Amministrazione s riserva in ogn modoil diritto d stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entroun congruo
termine perentorio o di dispore l'ordine di esecuzione de lavori né modo che iterra piU conveniente,

specidmente in relazione de esigenze dipendenti dalla esecuzione di opereed dla consegna delle forniture escluse

dal'appalto, senzache I'Appaltatore possa ifiutars o farne oggetto d richiesta di speciai compens.

NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posain operad quasas materiae, apparecchio o manufatto, consstera in generend suo pelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporton sto (intendendas con cid tanto il trasportoin piano o in pendenzagche |l
sollevamento in dto o la discesa in basso,il tutto eseguto con quasas sussdio 0 mezzomeccanico, opera
provvisonae, ecc.),nonchéne collocamento nel luogo esattodi destinazione, a qualunque dtezza o profondta edin
qualsas posizione, ed in tutte le opere onseguenti (tagli di strutture,fissaggo, adattamenti, stuccatures riduzion in
pristino).

L'lmpresa ha l'obbigo di esegure il collocamento di qualsas operaod apparecchio che gli vengaordinato dala
Direzione dei Lavori, anche séorniti da dtre Ditte.

II collocamento in operadovra eseguirs con tutte le cure ecautele del caso;il materide o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, senecessario, anche dopo collocato, essendollmpresa unicaresponsabile dei
dann di qualsas genereche potessercessere arrecati dle cose postén opera, anchela solo traffico degli opera
durantee dopol'esecuzione dei lavori, sino d loro termine e consegna, anche s@articolare collocamento in operas
svolge sottola sorveglianza e assstenza del personae di atre Ditte, fornitrici del materiade o del manufatto.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO

| manufatti in legno come infiss di finestre, porte, vetrate,ecc., saranno dllocati in operafissanddi dle strutturedi
sostegnomediante, a secondade casi, grappedi ferro, ovvero viti asscurate a tassdli di legno od a controtelai
debitamente murati.

Tanto durantela loro giacenza in cantiere, quanto durantel loro trasporto, solevamento e collocamento in sito,
lmpresa dovra curare che non abbano a subre &cun guasto o lordura, proteggenddi
convenientemente da urti, da schizz di calce, tinta o vernice, ecc.

Ne casodi infiss di qualsias tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa sara tenutad eseguire il collocamento in opera
anticipato, a murature ratiche, a lichiestadella Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione della posain operale grappe dovrannessere muratea calce o cemento, seigadenti entro strutture
murarie; fissate con piombo e battutea mazzolo, se rcadenti entro pietre, marmi, ecc.

Saraa carico dell'lmpresa ogn operaaccessoria occorrenteper permetterel libero e perfetto movimento dell'infiso
posto in opera(come scapelamenti di piattabande, ecc.), come purela verifica che gli infiss abbiano assunto
I'esatta posizione lichiesta, nonchél'éiminazione di qualsas imperfezione che \enisse riscontrata, anchein seguto,
sinoa momento @ collaudo.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

I manufatti in ferro, quali infiss di porte, finestre, vetrate,ecc., saranno dllocati in operacon gli stess accorgimenti e
cure, perquantoapplicabili, prescritti al'articolo precedenteer le operein legno.
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Nel casodi infiss di qualsias tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa avra I'obligo, a lichiesta della Direzione dei Lavori,
di esegurne il collocamento; il collocamento delle operedi grossacarpenteria dovra essere eseguito da operai
specidisti in numerosufficiente dfinché il lavoro procedacon la dovuta ceerita. Il montaggo dovra essere fatto
con la massma esattezza,itoccando opportunamente cpgli elementi che non fossero a perfetto contatto eciproco
e tenendo opportunmonto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra eners presenteinfine che i materidi comporenti le operedi grossacarpenteria, ecc., debbonoessere tutti
completamente recuperabili, senzaguasti né perdite.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tantone casoin cui la fornitura dei manufatti le sia dfidata direttamente, quanto & casoin cui venga incaricata della
sola posain opera,l'Impresa dovraaverela massma cura perevitare, durantee vaie operazion di scarico, trasporto
e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni ale lucidature, ecc. Essa pertantdovra
provvederea sue spesaealle opportune potezioni, con materiale idoneo, di spigadli, cornici, colonne, scolini, pavimenti,
ecc., restandoobbigata a liparare a sue spes@gn danno iscontrato, come a isarcirne il valore quando,a giudizio
insindacabile della Drezione de Lavori, lariparazione non fosse posshile.

Per ancorare divers pezzi d marmo opietra, S adopereranno grappeerni e staffe, in ferro zincato o stagnato,
od anchein ottone orame, di tipi e dmension adatti dlo scopoed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di
gradimento della Direzione dei Lavori.

Tal ancoragg saranncsaldamente fissati a marmi o pietre entroappasite incassature di forma alatta, preferibilmente a
mezzo d piombo fuso e battuto amazzudo, e murati nelle murature dsostegnocon mata cementizia. | vuoti che
risulteranno tra i rivestimenti in pietra o0 marmo ele retrostanti murature deranno essere diligentemente riempiti con
malta idraulica fina 0 mezzanasufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non imangano vudi
di dcuna eiita. La stessa mdta saraimpiegata per |'dlettamento delle lastrein piano per pavimenti, ecc.

E Jetato Iimpiego d agglomerante cementizio a rapida presa,tanto perla posache peril fissaggo provvisorio
de pezz, come pure eietato I'impiego della mata cementizia per I'allettamento del marmi.

L'lmpresa dovra usare speciali cure ed oppatun accorgimenti per il fissaggo o il sostegnodi stipiti, architravi,
rivestimenti, ecc., in cui i pezz risultino sospes dle strutturein genereed aqueli in cemento armatoin specie: in
tale casos potra irchiedere che le pietre o0 marmi siano collocati in operaprima del getto, edincorporati con
oppatuni mezz ala massadela muraturao del congomerato, il tutto seguendde speciali norme chesarannaal'uopo
impartite dalla Direzione dei Lavori e senzache I'impresa abbia diritto a pretendere ampens speciali.

Tutti i manufatti, d qualsas genere, dovrannasultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o
dalla Drezione de Lavori; le connesson ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondole minori
regoe ddl'arte, dovrannoessere stuccati con cementobianco o colorato, a secondade cas, in modo da isultare il
meno appariscenti che sa possbhile, e s dovra curaredi togliere ogn zeppa o cunedi legnoa termine della posain
opera. | piani superiori delle pietre o marmi posti al'interno dovranno averge opportune pendenzger convogliare le
acquepiovane, secondde indcazion che daralaDirezione de Lavori.

Sarain ogn casoa carico del'lmpresa, anche quando essavesse l'incarico della sola posain opera,il ridurre e
modficare le muratureed ossaturesd eseguire i necessari scalpellamenti e incisoni, in modo da consentire |a perfetta
posain operade marmi e pietre di quasias genere.

Nel casodi rivestimenti esterni potraessere richiesto chela posain operadelle pietre 0 marmi segua immediatamente |l
progredire delle murature,ovvero chevengaeseguitain un tempo successvo, senzache I'lmpresa possa accampare
pretesali compens specidi oltre quelli previsti dala tariffa.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APRPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsias apparecchio, materide o manufatto fornito dal’Amministrazione gpdtante sara consegnatelle stazioni
ferroviarie 0 in magazzni, secondole istruzion che I'lmpresa ricevera tempestivamente. Pertanto  essa dovra
provvedere d suo trasportoin cantiere, immagazznamento e custodia, e successvamente dla loro posain
opera, a secondadele istruzioni che fcevera, eseguendde opere murarie di adattamente fpristino che s
renderannmecessari. Per il collocamento in opera dovrannaseguirs indtre tutte le norme indicate per ciascuna
operane precedenti articoli de presente Capitolato, restando semprdimpresa responsabile dela buora
conservazione del materiale consegnatole, primae dopode suo ollocamento in opere.
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